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Wykonawca ha moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego/Zleceniodawce i z tytutu realizowanych robét budowlanych (prac) bedzie
wystawiat rachunki.

W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty na rzecz Zamawiajacego
kwoty stanowigcej rownowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia,
powickszonej o odsetki zaptacone do Urzgdu Skarbowego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate
w wyniku zaniedbania tego obowiazku.

Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zalacznik nr 24 do umowy.*

Wykonawca ha moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca zobowiqgzuje sie¢ w przypadku wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych niezwlocznie zawiadomic o
tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku zaniedbania
tego obowiqzku.

Wykonawca zobowiqzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie zawiadomi
o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytulu realizowanych robot budowlanych (prac) bedzie wystawial rachunki.

W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania \Wykonawca zobowiqzuje si¢ do zapltaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty
stanowiqgcej rownowartos¢ podatku do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT,
w stosunku do ktorej Zamawiajqcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaplacone do Urzedu Skarbowego.
WYy wyraza zgode na potrqcenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

Oswiadczenie dotyczqce jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zatgeznik nr 24 do umowy.*

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zaméwienia (Nr sprawy TZ.250.40.2024.AB)
zgodnie z zapisami umowy ramowej oraz na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 3 ,,Prawo Zamdwien Publicznych” z dnia 11 wrzes$nia
2019 (tj. Dz. U. 2023 poz. 1605 z pdzn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont lokali mieszkalnych przy ul. Lakowej 7 lok. 11
i ul. Eakowej 8A lok. 8 w Gdansku. Zakres robot obejmuje migdzy innymi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

roboty ogo6lnobudowlane,

roboty instalacyjne elektryczne,

roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania,

roboty instalacyjne gazowe,

wykonanie pomiaréw elektrycznych wraz ze sporzadzeniem protokotu,
wykonanie proby szczelnosci instalacji gazowej wraz ze sporzadzeniem protokotu,
wykonanie i sprawdzenie prawidlowych podiaczen przewodow kominowych,
wykonanie opinii kominiarskiej po zakonczeniu prac,



9)

wykonanie szkicu lokalu z naniesionymi wymiarami, instalacja ogrzewania i gazu i odr¢bnie — zestawienie powierzchni
pomieszczen z wyliczeniem powierzchni uzytkowej lokalu po zakonczeniu prac,

10) ogrzanie i osuszenie lokalu podczas wykonywania prac remontowych.
1. Opinia kominiarska powykonawcza ma zawiera¢ schemat przewodow kominowych istniejacych w budynku z oznaczeniami i
opisem wykonanych robot potwierdzajacych droznos¢, szczelno$¢ i wlasciwy ciag w przewodach kominowych.

Szczegdtowy zakres robot okresla § 2.

§2

Zakres robot

1. Szczegbélowe zasady, sposob i jako$¢ wykonania robot budowlanych wymienionych w § 1 okreslaja poszczegélne dokumenty

na dany lokal:

a) Kosztorysy ofertowe — zatacznik nr 2.

b) Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Roboty rozbiorkowe — zatacznik nr 3.
c) Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Montaz drzwi i okien — zatgcznik nr 4.

d)
€)
f)

B
u)

v)

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Pokrywanie podtog i Scian (uktadanie ptytek
na podtogach i na Scianach) — zatacznik nr 5.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Tynkowanie; Tynki zwykte wewngtrzne
i zewnetrzne — zatacznik nr 6.

Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Tynkowanie; Okladziny z plyt gipsowo-
kartonowych (suche tynki gipsowe) — zatacznik nr 7.

Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty malarskie — zatacznik nr 8.
Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instalacje wodociagowe; Instalacje
kanalizacyjne — zatacznik nr 9.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instalacje centralnego ogrzewania wodnego
— zatgcznik nr 10.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Roboty instalacyjne gazowe — zalacznik nr
11.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
wewnetrznych; Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych; Roboty w zakresie montazu opraw, osprzgtu,
urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej — zatacznik nr 12,

Wymagania dotyczace wykonania robot w ramach realizacji zamowienia - zatacznik nr 13.

Projekt architektoniczno-budowalny. Instalacja gazu dla lokalu nr 11 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
zlokalizowanym na dzialce nr 249/5 w Gdansku przy ul. Lakowej 7 - zalacznik nr 14.

Projekt techniczny. Instalacji gazu, wody, centralnego ogrzewania oraz wentylacji dla lokalu nr 11 w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na dzialce nr 249/5 w Gdansku przy ul. Lakowej 7 — zalacznik nr 15.
Projekt wykonawczy. Instalacji gazu, wody, centralnego ogrzewania oraz wentylacji dla lokalu nr 11 w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na dzialce nr 249/5 w Gdansku przy ul. Lakowej 7 — zalacznik nr 16.
Decyzja Konserwatora — Lakowa 7 m. 11 — zalgcznik nr 17.

Decyzja Prezydenta Miasta Gdanska — L.akowa 7 m. 11 — zalgcznik nr 18.

Projekt architektoniczno-budowalny. Instalacja gazu dla lokalu nr 8 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
zlokalizowanym na dzialce nr 249/1 w Gdansku przy ul. Lakowej 8A - zalacznik nr 19.

Projekt techniczny. Instalacji gazu, wody, centralnego ogrzewania oraz wentylacji dla lokalu nr 8 w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na dzialce nr 249/1 w Gdansku przy ul. L.akowej 8A — zalacznik nr 20.
Projekt wykonawczy. Instalacji gazu, wody, centralnego ogrzewania oraz wentylacji dla lokalu nr 8 w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na dzialce nr 249/1 w Gdansku przy ul. Lakowej 8A — zalacznik nr 21.
Decyzja Konserwatora — E.gkowa 8A m. 8 — zalgcznik nr 22.

Decyzja Prezydenta Miasta Gdanska — L.akowa 8A m. 8 — zalacznik nr 23.

§3

Obowigzki i prawa Zamawiajacego

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
2. Zamawiajacy zobowiazany jest do:

8)

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy,

poinformowania lokatorow o planowanych robotach remontowych w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy,
dostarczenia wymaganych pozwolen na budowg lub skuteczne zgtoszenia pozyskane z Wydziatu Urbanistyki i Architektury
Urzegdu Miejskiego w Gdansku nie pdzniej niz 30 dni przed zakonczeniem umowy

wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

uzyskania, jezeli bedzie to konieczne, uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych na dostawe mediéw, uchwat wspélnot
mieszkaniowych, itp.

terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:



1) kontroli sposobu i jako$ci wykonywanych robot,

2) wydawania doraznych polecen osobom bezpo$rednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy, co do sposobu,
kolejnosci i czasu wykonywania zadan,

3) zadania, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona

i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane,

4) kontroli stanu zatrudnienia oséb zatrudnionych przy realizacji zaméwienia na podstawie stosunku pracy, a w szczegdlnosci
do:

a) wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych wskazane czynno$ci w zakresie realizacji
zamowienia tj. robét budowlanych, takich jak: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie
instalacji sanitarnych i elektrycznych, m.in. poprzez weryfikacje os6b na miejscu wykonywania robot budowlanych.

b) Zadania o$wiadczen i dokumentow, w szczegolnosci:
= o$wiadczenie zatrudnionych osob,
= o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 0séb na podstawie stosunku pracy,
=  poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionych oséb,
= innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionych osob, datg zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres ich obowiazkow.
5) w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§4

Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy
technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujacymi przepisami i normami oraz
ze sztuka budowlang przy dotozeniu nalezytej starannosci,

2) wykonania robét przy zachowaniu przepisow BHP i p.poz, Ochrony Srodowiska i o odpadach, przy maksymalnym
ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robdt u Zamawiajacego,

3) wykonanie umowy przy uzyciu wiasnych narzedzi i maszyn, potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy,

4) zapewnienia materialow i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, posiadajace odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB, itp.)
pozwalajace na ich stosowanie. Transport materialow na plac budowy (miejsce wykonania zamdwienia) oraz dostarczenie
i eksploatacja maszyn i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia obcigzaja Wykonawce,

5) wykonywania robdt pod kierownictwem o0sdb posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do pehnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zatrudnienia przy realizacji robot pracownikéw z odpowiednimi
kwalifikacjami,

6) protokolarnego przejecia placu budowy,

7) prowadzenia dziennika budowy,

8) prowadzenia biezgcych uzgodnien z Kierownikiem Dzialu Technicznego lub osoba przez niego upowazniong, oraz nadzorem
inwestorskim i autorskim,

9) stosowania si¢ do polecen inspektora nadzoru oraz organdéw nadzoru budowlanego,

10)$cistej wspotpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spelieniu wszelkich wymogoéw procesu
inwestycyjnego okre§lonego przepisami prawa,

11)zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb budowy licznika
zuzycia wody 1 energii 1 ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot,

12) prawidtowej koordynacji prac,

13)zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem
ustalonym z inspektorem nadzoru oraz zglaszania do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robot,

14)realizacji prac w sposdb uniemozliwiajacy naruszenie istniejacych instalacji wewnetrznych (m.in. elektrycznych, gazowych,
wodno-— kanalizacyjnych i telefonicznych),

15)biezacego zabezpieczenia terenu, na ktérym wykonywane bedzie zlecenie oraz wykonywanych robot,

16) utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadow ($mieci,
gruzu, papy itp.) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz udokumentowania wywozu i utylizacji tych odpadow na
zadanie Zamawiajacego,

17)przekazania Zamawiajacemu certyfikatow, deklaracji zgodnosci i/lub innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegotowymi dotyczacych materialow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

18) przywrocenia do stanu poprzedniego $cian i innych elementéw oraz terendw przejetych czasowo w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szk6d wynikajacych z realizacji zaméwienia,

19)ubezpieczenia budowy w zwigzku z ryzykiem wynikajgcym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialnosci cywilnej
spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastepstw nieszczes$liwych wypadkow dotyczacych
zatrudnionych pracownikow i 0sob trzecich,

20) przerwania robo6t na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robdt przed ich zniszczeniem,



21) zglaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robot,

22) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnos$ciach odbioru i zapewnienie usunigcia
stwierdzonych wad,

23)terminowego rozliczania wykonanej roboty nie p6zniej niz w ciagu 7 dni od jej zakonczenia.

24) wyposazenie lokalu nieuj¢te w przedmiarze winno zostaé bez zmian,

25)wykonania opinii kominiarskiej po zakonczeniu prac z opisem wykonanych robot potwierdzajacy droznos¢, szczelno$é i
wlasciwy cigg w przewodach kominowych,

26) wykonanie szkicu z naniesionymi wymiarami wraz z arkuszem inwentaryzacyjnym,

27)ogrzanie i osuszenie lokalu podczas wykonywania prac remontowych,

28)wykonania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajagcymi na ocene
prawidlowego wykonania robot zglaszanych do odbioru,

29) catodobowej ochrony obiektu podczas budowy,

30) organizacji estetycznego zaplecza budowy,

Od przejecia terenu budowy az do zakonczenia prac bedacych przedmiotem odbioru koncowego bez zastrzezen,

odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikle na placu budowy ponosi Wykonawca.

Jezeli nastgpi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego wykonania w okresie,

w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniale na terenie budowy, powinien on naprawi¢ szkod¢ na

swoj koszt, w taki sposob, aby przedmiot umowy odpowiadat wymaganiom umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte podczas realizacji przedmiotu umowy wobec 0s6b trzecich.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci

w zakresie realizacji zamowienia, tj. robét budowlanych, takich jak: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie

w zakeresie instalacji sanitarnych i elektrycznych, oraz:

1) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownikow zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub przez
pracodawce przed zakonczeniem okresu realizacji wymaganych przez Zamawiajacego czynnos$ci, do zatrudnienia innego
pracownika na podstawie stosunku pracy, ktory bedzie wykonywata okreslone czynnosci,

2) zlozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktorym wystapily zmiany
w zatrudnieniu.

Wykonawca ma obowigzek skladania na koniec kazdego miesigca kalendarzowego oraz na koniec robdt oswiadczenia

o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci w zakresie

realizacji zamowienia tj. robot budowlanych, takich jak: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie

instalacji sanitarnych i elektrycznych, o ile takie czynnosci byty w danym miesigcu (okresie) wykonywane.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

- dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

- datg zlozenia oswiadczenia,

- wskazanie, ze wymagane przez Zamawiajacego czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze

wskazaniem liczby tych oséb,

- rodzaj i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktére sa niezbgedne do wykonania

przedmiotu umowy, a w szczegolnosci z placem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robo6t i nie wnosi zadnych

uwag.

Przed przystapieniem do wykonywania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion i nazwisk oraz

danych kontaktowych podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane — o ile b¢da znane

oraz do informowania Zamawiajacego w trakcie realizacji zamowienia o wszelkich zmianach.

10. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktore sa niezb¢dne do wykonania

przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci z warunkami technicznymi wykonawstwa robot i nie wnosi zadnych uwag.

11. Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czesci okreslonych w umowie robot osobie

trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

12. Zasady powierzenia wykonania zamowienia podwykonawcom zostaty okreslone w § 8 umowy.
13. Czgsci zamdwienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow

el A

nazwa czg$ci zamowienia nazwa podwykonawcy

§5
Terminy realizacji umowy
Umowa obowiazuje od dnia podpisania umowy.
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 5 dni od dnia podpisania umowy.
Termin rozpoczgcia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na ............. dni od dnia podpisania umowy.



=

10.

11.

1.

§6
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i 2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w maksymalnej wysoko$ci z zastrzezeniem ust. 7 na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysach ofertowych
ofertowym w wysokosci:

wartos$€ netto .......cccceeeveenennn. ZE (STOWIIE! ..eieneiiciii ettt st sre i ztotych)
VAT e ZE (STOWIIE: ..ttt ettt ztotych)
warto$€ brutto .........ccoeeveevennen. ZE (STOWIIE ..ttt seveeenaeenreas zlotych)

zgodnie z zestawieniem kosztoryséw ofertowych.
Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zakresu objetego przedmiotem umowy zostalo wyliczone na podstawie kalkulacji
okreslonej w kosztorysach ofertowych.
Ceny jednostkowe robot, stawka roboczogodziny, ceny materiatdbw 1 sprzgtu, wskazniki cenotworcze i parametry do
kosztorysowania zawarte w kosztorysie ofertowym nie ulegna zmianie do konca realizacji robot.
W przypadku wykonania przez Wykonawce mniejszego lub wigkszego zakresu prac niz wynika to z kosztoryséw ofertowych,
wynagrodzeniec Wykonawcy zostanie pomniejszone lub powickszone o ilo$¢ niewykonanych lub wykonanych w ilosciach
wigkszych niz wynika to z kosztorysow prac danego rodzaju, potwierdzonych przez inspektora nadzoru w kosztorysie
sporzadzonym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot. Ceny jednostkowe przyjete w kosztorysie musza byc
zgodne z cenami okre$lonymi w kosztorysie ofertowym dla danego rodzaju prac.
W przypadku wykonania wickszego zakresu prac niz okre§lone w kosztorysach ofertowych wysoko$§¢ wynagrodzenia musi by¢
okreslona na podstawie aneksu do umowy. Aneks musi by¢ takze sporzadzony w przypadku zmniejszenia wartosci umowy
o 15% i wiece;.
Wykonawca os$wiadcza, ze zrzeka si¢ prawa do odpowiadajacej zmniejszonemu zakresowi prac czgsci wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1) niniejszej umowy oraz zrzeka si¢ prawa do dochodzenia odszkodowania, w przypadku ograniczenia
przez Zamawiajacego zakresu prac okreslonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1) obejmuje kompleksowa realizacje robdt okreslonych w § 1 i 2 wraz z kosztami
wykonania niezbednych prob, sprawdzen, pomiaréw, odbioréw, koszty sktadowania odpadow budowlanych, zabezpieczenia
robodt, opracowania dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, zakupu sprzgtu i ustug w tym koszty energii elektryczne;j,
ogrzewania i osuszenia lokali, organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, ubezpieczenia placu budowy i 0sob, przestojow
oraz inne ewentualne dodatkowe ushugi, niezbedne do prawidtowej realizacji rob6t budowlanych.
Kwota, jaka Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za realizacj¢ robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ warto$ci umowy brutto okre§lonej w ust. 1 niniejszego paragrafu z zastrzezeniem § 15

ust. 3 pkt. e), ), g).

§7

Rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot budowlanych nastgpi fakturami cz¢$ciowymi po zakonczeniu prac w poszczeg6lnych lokalach mieszkalnych.
Podstawe do rozliczenia robot beda stanowity nastgpujace dokumenty:
1) protokot ostateczny odbioru robdt na dany lokal mieszkalny potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen,
2)sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru kosztorysy powykonawcze na dany lokal mieszkalny.
Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwo$¢ czgsciowego rozliczenia lokalu na podstawie protokolu zaawansowania robot,
po zatwierdzeniu przez inspektorow nadzoru kosztoryséw powykonawczych okreslajacych stopien zaawansowania robot.
Fakture za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803
Gdansk, NIP 583-00-11-969.
Platnikiem faktury sa Gdanskie Nieruchomosci— Samorzadowy Zaktad Budzetowy, ul. Partyzantow 74, 80-254 Gdansk.
Zaptata wynagrodzenia nastapi po wykonaniu ustugi na podstawie faktury na rachunek bankowy Wykonawcey nr
................................. w ciggu 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej pod wzgledem
merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury. Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Wykonawca o$§wiadcza, iz jest to rachunek rozliczeniowy*/imienny rachunek w SKOK*/rachunek oszczedno$ciowy osobisty*
otwarty w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia gospodarcza.
Wykonawca o§wiadcza, iz rachunek bankowy wskazany w niniejszej umowie figuruje na tzw. ,,biatej liScie podatnikow VAT.”
Zamawiajacy bedzie dokonywal platno$ci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z art. 108a -
108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug w brzmieniu obowiazujacym od 1 listopada 2019 r.
W przypadku powierzenia czgsci zamowienia podwykonawcy zasady ptatnosci odbywac si¢ beda zgodnie z art. 143c ustawy
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z p6zn. zm.).
Istnieje mozliwos¢ sktadania przez Wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platforme¢ Elektronicznego
Fakturowania (PEF), bezposrednio na konto Zamawiajacego 9570844969.

§8
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg$ci zamowienia podwykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznoS$ci.



2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ lub zmieni¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane sklada Zamawiajacemu projekt takiej umowy zawierajacy co najmniej nastgpujace
uregulowania:

1) zakres zamowienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

2) termin realizacji,

3) obowigzki generalnego wykonawcy,

4) obowiazki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

5) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

6) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodne z art. 464 ust. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych,

7) umowne warunki odstgpienia od umowy.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od wykonawcy od zaptaty wykonawcy przez zamawiajacego
wynagrodzenia obejmujacego zakres $wiadczenia wykonanego przez podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy zamawiajacym a wykonawca.

5. Do zawarcia lub zmiany przez podwykonawc¢ umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego
i Wykonawcy.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotacza Zamawiajagcemu zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zglosi pisemne zastrzezenia
do przedtozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okre$lonych w ust. 2, 3, 4 1 5 lub jezeli termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robdt budowlanych.

8. W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie
okreslonym w ust. 7 wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci
zastrzezenia Zamawiajacego.

9. W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w terminie o ktérym mowa w ust. 7, uznaje si¢, iz projekt umowy zostat zaakceptowany przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkltada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

11. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 zglasza do niej
pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan okre§lonych w ust. 2, 3, 4 1 5 lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconych rob6t budowlanych.

12. W przypadku niezgtoszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w terminie o ktérym
mowa w ust. 11, uznaje si¢, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi transportowe lub dostawa materiatéw budowlanych. Wytaczenie, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 10 000 ztotych.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ umowy réwniez wykonawcy.

15. Wykonawca przedtozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 i 13 odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
0s0b zawierajagcych umowe w imieniu podwykonawcy.

16. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o ktérej mowa w ust.
2 pkt. 6) jest dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt 8.

17. Przepisy ust. 1-16 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

18.Jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu ~ w postgpowaniu
Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sktada Zamawiajagcemu o§wiadczenie o spelianiu warunkow
udzialu w postgpowaniu w zakresie, w jakim powotuje si¢ na zasoby oraz oswiadczenie potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy podpisane przez osobe upowazniong do reprezentowania podwykonawcy zgodnie
z forma reprezentacji okreslong w dokumencie rejestrowym wiasciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.



19. Jezeli rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
Wykonawca sktada Zamawiajacemu o$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu w zakresie w jakim
podwykonawca, z ktorego wykonawca rezygnuje spelnial warunki udzialu w post¢gpowaniu, podpisane przez osobe
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z forma reprezentacji okreslong w dokumencie rejestrowym wiasciwym
dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we wiasnym zakresie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw okres$lonych ta umowa.

21. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia o$wiadczenia
podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktorych termin uptynat w danym okresie
rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow, lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcoéw wynikajacych z umow
0 podwykonawstwo.

22.Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
podwykonawca moze zwr6cic si¢ z zadaniem zaptaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego

23. W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Iub ktory zawart przedlozona
zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushigi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

24. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 23, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

25. Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia zgdania podwykonawcy,

26. W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty,
zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty
lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwo$ci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

27.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa
w ust. 22, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior
swiadczen, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 25 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy.

28. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

29.Kwote réowna kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego
zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

30. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkéw wynikajacych
z umowy i obowiazujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

31. Zamawiajacy moze zgda¢ od wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktorymi dysponuje podwykonawca nie spetniajg wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego, nie dajg rgkojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robodt
budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.

32. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamdowienia korzystaé z pracy lub
$wiadczenia ustug 0sob innych niz zatrudnione u niego w na podstawie stosunku pracy lub zgtoszonych podwykonawcow. Na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty §wiadczace o stosunku prawnym istniejacym
miedzy Wykonawca, a osobg wykonujaca jakakolwiek prace przy realizacji inwestycji.

§9
Przedstawiciele stron

1. Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budow¢ wyznaczy inspektoréw nadzoru, dziatajagcych w granicach umocowania
okre$lonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.),
podajac ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodacego.

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jakos$cig i ilo§cig robot, ktore sg niezbedne
do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:



— kierownik budowy, Pan(i) ......cc.cccoevrinirnnnn.

— Kkierownik robot sanitarnych, Pan(i) ...

— kierownik robot elektrycznych, Pan(i) ........c.cccccceereinnnnee.
Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bgdzie przyjmowat od Inspektoréw Nadzoru, pisemne zalecenia
kierowane do Wykonawcy w formie wpiso6w do ,,Dziennika Budowy”.
. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonaweca jest zobowigzany zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego
o tym fakcie.

§10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto za

przedmiot UMOWY, tj. ceceeeresrenssnsens zl (stownie: 00/100).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ........... najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy begdzie zwracane przez Zamawiajacego w nastgpujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwréocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane

2) 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uplywie terminu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci, w zalezno$ci od tego, ktory okres jest dluzszy oraz komisyjnym stwierdzeniu usunig¢cia ujawnionych w tym okresie
wad i usterek.

. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w:

1) pieniadzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego na ktérym bylo ono przechowywane
pomnigjszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢gdzy na rachunek Wykonawcy.

2) innej formie niz pieniagdzu, poprzez zlozenie gwarantowi lub por¢czycielowi o§wiadczenia o zwolnieniu z zabezpieczenia
(dokument zlozony w postaci elektronicznej) albo poprzez zwrot oryginatu dokumentu potwierdzajacego wniesienie
zabezpieczenia (dokument ztozony w formie pisemnej).

§11
Odbiér robét
. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie rzeczowym odebrany
protokoélarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
. Przed zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest:
1) zakonczy¢ wszystkie prace objete umowa,
2) uprzatnac plac budowy.
. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu umowy i gotowosci do
odbioru konicowego najpozniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robot okreslonych w § 5 ust. 3.
. Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego robdt, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
1) dziennik budowy,
2) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodno$ci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami szczegdtowymi dotyczace
materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,
3) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z przepisami i obowigzujacymi polskimi
normami,
4) rozliczenia peinej kwoty, ktora Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem.
. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie mial zastrzezen, co do kompletnosci i prawidlowosci
dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy date odbioru koncowego robot.
. Termin rozpoczecia odbioru koncowego nie moze nastapi¢ pdzniej niz 7 dni od daty ztozenia przez Wykonawce wniosku
o dokonanie odbioru konicowego, zgodnie z § 11 ust. 4.
. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie mial zastrzezenia, co do kompletnosci
i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy termin ponownego zlozenia przez
Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot i sporzadzi protokdt w terminie 5 dni kalendarzowych od spetnienia
wymagan okre§lonych w ust. 5 lub 7.
. Protokoét odbioru powinien zawiera¢, co najmnie;j:
1) date sporzadzenia protokotu,
2) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jako$ci robot,
3) wymienienie wad i usterek,
4) terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,
5) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia robot,
6) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,
7) wykaz 0s0b uczestniczgcych w odbiorze wraz z ich podpisami.

10. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czynnosci odbioru przedmiotu umowy. W takim
przypadku Wykonawca zobowiazany jest do usunig¢cia wad i usterek i ponownego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru,



2) wady i usterki nie nadajace si¢ do usunigcia, a nie wykluczajgce uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty uprawnien do naprawy wad i usterek, ktore wystapity w okresie
gwarancji i rekojmi,

3) wady nie nadajace si¢ do usunigcia i uniemozliwiajace, w mysl przepisow budowlanych uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynno$ci odbioru przedmiotu umowy i zazada wykonania
przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do spelnienia tego zadania pod rygorem odmowy przez
Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaplaty wynagrodzenia umownego.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

12. Za datg odbioru koncowego uwazac si¢ bedzie date okre§long w tresci protokotu odbioru przedmiotu umowy podpisanego bez
zastrzezen.

13. W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do odbioru konicowego w terminie 10 dni od daty przewidzianej w § 11 ust. 6

Wykonaweca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robdt i wystawienia faktury.

14.Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i r¢kojmi, zwola komisje¢ odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru
pogwarancyjnego.

15. Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot, w tym zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi.

16. Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciaggu 14 dni kalendarzowych od daty
uplyniecia terminu gwarancji i r¢kojmi oraz usunigcia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

§12
Re¢kojmia i gwarancja

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na wykonane prace bedace
przedmiotem umowy.
OKkres gwarancji ustala si¢ na ..... lata.
Okres rekojmi wynosi 5 lat.
Okres rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca raz na rok przez caty okres trwania gwarancji zobowigzany jest do przeprowadzenia kontroli okresowych, tzw.
przegladéw gwarancyjnych przy obecnosci wlasciciela badz zarzadcy nieruchomosci oraz poniesienie wszelkich kosztow z tym
zwigzanych.
6. O wykryciu wady w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ na pismie Wykonawce nie pozniej
niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesytajac Wykonawcy protokoét okreslajacy wade, jej istotnos¢ i proponowany
termin usunigcia.
Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajgc sposob i termin usunigcia wady.
8. Wady ujawnione w okresie objetym rekojmig i gwarancjg, beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt,

o ile nie powstaty z winy Zamawiajacego.
9. W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym

zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§13
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badzZ rozwigzania umowy z jego winy w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1,

2) z tytutu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysoko$ci 0,25% do 10% dni okreslonych w par. 5 ust. 4, w wysokosci
0,5% do 25% dni okre$lonych w par. 5 ust. 4 i w wysokosci 1% powyzej 25% dni okreslonych w par. 5 ust. 4 wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie robot do dnia
faktycznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad,

3) ztytulu nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

4) z tytuhlu nie usunigcia usterek i wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki.

5) ztytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy,

7) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 8 ust.
101 13 lub ich zmian w wysokos$ci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 8 ust. 11 w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy,

9)w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia 0sob na podstawie stosunku pracy, wykonawca bedzie zobowigzany
do zaptacenia zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci iloczynu kwoty najnizszego wynagrodzenia wraz z naleznymi
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sktadkami na ubezpieczenie spoleczne oraz liczby miesigcy lub odpowiedniej czgsci miesigca w okresie realizacji danych

czynnosci - za kazdego niezatrudnionego.

— Zatrudnienie os6b przez niepelny okres wykonywania wymaganych prac (czynnosci) bedzie traktowane, jako
niespelnienie wymaganych warunkow realizacji zamowienia.

— Kazda z 0s6b zatrudnionych przez niepelny miesigc lub okres wykonywania wymaganych prac (czynnosci) bedzie
traktowana oddzielnie, tj. np. zatrudnienie 1 osoby przez niepelny miesigc lub dany okres bedzie traktowane, jako
niewykazanie 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy o prac¢ w danym miesigcu lub danym okresie, zatrudnienie 2
0sOb przez niepelny miesigc lub dany okres bedzie traktowane, jako niewykazanie 2 0sob zatrudnionych na podstawie
umowy o prace w danym miesigcu lub danym okresie itd.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastepujace kary umowne:

1) za zwlok¢ w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust.1, za wyjatkiem wystapienia sytuacji unormowanej w art. 456 ust. 1 ustawy ,,Prawo Zamowien
Publicznych”.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania przewyzszajacego wysokosé kar
umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub ich dochodzenia na zasadach ogdlnych.

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajagcemu przystuguje dochodzenie odszkodowania za straty powstale w wyniku nie
wykonania lub nienalezytego wykonania postanowien umowy.

Laczna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekracza¢ 40 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust.1.

§14
Rozwigzanie umowy i odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow okreslonych w ksiedze trzeciej, tytut XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy

w nastepujacych przypadkach:

1) powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznoséci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz 5% warto$ci umowy,

3) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

4) dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

5) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.

6) utraty uprawnien przez osoby realizujace zamowienie i braku ich zastapienia przez osoby o wymaganych uprawnieniach i
doswiadczeniu,

7) jezeli Wykonawca stal sie¢ niewyptacalny lub zostala wszczeta likwidacja lub postepowanie upadlosciowe wobec
Wykonawcy.

Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach okreslonych w § 8

ust. 1.

Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.

W przypadkach odstapienia od umowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 podpunkt a lub rozwigzania umowy za porozumieniem

stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia odstgpienia lub rozwigzania

umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. ¢ Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ w trybie natychmiastowym.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien bez ponoszenia

skutkéw prawnych.

W sytuacji powtarzania si¢ przypadkéw niezatrudniania przy realizacji wymaganych prac (czynno$ci) osob na podstawie

stosunku pracy w ilosci koniecznej do ich realizacji, przez co najmniej dwa okresy, Zamawiajacy bedzie traktowal, jako

nienalezyte wykonanie umowy, co moze skutkowa¢ prawem wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonych w ust. 1 lit. ¢), f) odstagpienie moze nastgpi¢ po uprzednim wezwaniu Wykonawcy

do usunigcia stwierdzonych wad lub uchybien droga elektroniczng na adres email: wskazany w § 7 ust. 1 niniejszej umowy i

bezskutecznym uplywie terminu zakre§lonego przez Zamawiajacego do usunig¢cia wymienionych uchybien i wad.

10. Odstapienie od umowy nie powoduje wygasniecia roszczen Zamawiajgcego z tytulu gwarancji i rekojmi w odniesieniu do prac

wykonanych i odebranych przez Zamawiajacego. W przypadku odstapienia od Umowy ramowej lub jej czesci, postanowienia
Umowy ramowej dotyczace gwarancji i rgkojmi w stosunku do zamdwien szczegétowych juz wykonanych i odebranych do dnia
odstgpienia, zachowujg swojg skutecznos¢.

11. Zamawiajacy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania

odbioru przerwanych prac i zaptaty wynagrodzenia za prace, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia w wysokos$ci
proporcjonalnej do stanu zaawansowania.
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12. Strony zobowiazuja si¢ do sporzadzenia w terminie 7 dni od dnia odstapienia od Umowy ramowej protokotu, ktory bedzie
stwierdzat stan realizacji Przedmiotu Umowy ramowej do dnia odstgpienia od Umowy ramowe;j.

13. Wysoko$¢ wynagrodzenia nalezna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokotem
zakresu wykonanego Przedmiotu Umowy ramowej zaakceptowanego przez Zamawiajacego do dnia odstgpienia od Umowy
ramowej,

14. Strony dokonuja rozliczenia prawidlowo wykonanych prac do dnia odstapienia od Umowy ramowej w oparciu o odpowiednie
stosowanie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur, terminéw ptatnosci.

15. Po odstgpieniu od Umowy ramowej Zamawiajacy nie traci prawa do zadania naleznych kar umownych i odszkodowan.

§15
Zmiany w umowie
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
2. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, z wytaczeniem zakresu zmian okreslonych w niniejszym paragrafie.
3. Zmiany w umowie moga nastgpic, jezeli:

a) dotyczg realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych robot budowlanych, ktérych nie uwzgledniono
w zamoOwieniu podstawowym, o ile staly si¢ one niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

— zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamdéwionych w ramach zamdéwienia
podstawowego,

— zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla zamawiajacego,

— wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie
uzasadnionych przypadkow;

b) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia,
nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogolnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng
zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy;

c) w przypadkach okre§lonych w pkt a) i b) kolejne zmiany umowy nie moga by¢ wprowadzane w celu uniknigcia stosowania
przepiséw ustawy pzp.,

d) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy Wykonawca:

— w wyniku sukcesji, wstgpujagc w prawa i obowiazki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, polaczenia, podziatu,
przeksztalcenia, upadlo$ci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikni¢cia stosowania
przepiséw ustawy,

— w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow, w przypadku,
o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

e) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 4,

f) taczna warto$¢ zmian jest nizsza od 15% warto$ci zamdwienia okre$lonej pierwotnie w umowie,

g) zmniejszeniu moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ robot danego rodzaju w lokalu lub catego lokalu, jezeli z
przyczyn niezaleznych lokal nie mogtby by¢ wyremontowany lub wyremontowany w catosci w przypadku m. in.:

— braku dostepu do lokalu,

— konieczno$ci odstgpienia od remontu przez Zamawiajacego.

h) dotycza terminu zakonczenia robot, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce opdznienie w szczegdlnosci w przypadku:

— nieprzewidzianych w SWZ warunkow, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opo6znienie wynikajace miedzy innymi z dziatan sity wyzszej, w szczegolnosci zdarzenia takie jak: pozar, powodz, atak
terrorystyczny, kleski zywiotowe, pandemie, epidemie, itp.,

— Dbrak dostgpu do lokalu w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy,

— wstrzymaniem robo6t przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatych na skutek okolicznosci, za
ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy lub w skutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia
umowy,

— innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawce,

— konieczno$ci wykonania innych robdt budowlanych, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, ktérych wykonanie
stanie si¢ konieczne, a wykonanie zamo6wienia podstawowego begdzie uzaleznione od wykonania tych robot,

— wystgpienie zmian w przepisach prawa,

— wydanie postanowienia lub decyzji 0 wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadkach okre$lonych w przepisach ustawy
prawo budowlane,

— wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

— wykonanie rob6t zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie rob6t budowlanych,

— koniecznosci uzyskania nowych warunkéw technicznych na dostawg¢ mediéw do lokali,

— koniecznosci podjecia uchwaly przez wspodlnotg mieszkaniowa z uwagi na ingerencj¢ w czg¢sci nieruchomosci wspolnej
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np. klatka schodowa, piwnice, instalacje sanitarne, wlz, przewody kominowe, itp.

— konieczno$ci uzyskania stosownych zezwolen wlasciwych organéw administracji publiczne;.

i) w przypadku wystapienia jednej z okoliczno$ci wymienionych w pkt h) termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia robot budowlanych w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci,

J) zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy, Kierownika robot, jako przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem
wczesniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w przypadku, gdy:

a) zmiana osoby Kierownika budowy, Kierownika robot, nastapi z przyczyn losowych, niezaleznych od Zamawiajacego i
Wykonawcy np. $§mierci, choroby lub w przypadku rozwiagzania przez Wykonawce umowy z Kierownikiem budowy i
Kierownika robot

b) Zamawiajacy zaakceptuje zmiang Kierownika budowy, Kierownika robot, gdy kwalifikacje wskazanych osob beda
spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkéw zamédwienia.

k) Zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastapi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca powotat
si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych w przypadku, gdy proponowany inny
podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetni dany warunek udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

I) Realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie umow o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze nastapié
w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcow na etapie sktadania ofert jezeli
w stosunku do czgsci zamowienia, na ktoérg ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie zostala wylaczona
dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.

Zmiana umowy jest istotna, jezeli zmienia w stopniu istotnym charakter umowy w stosunku do pierwotnej umowy,

w szczeg6lnos$ci jezeli zmiana:

1) wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie zamowienia, to w tym postepowaniu
wzigliby lub mogliby wziag¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjete zostatyby oferty innej tresci,

2) narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ Wykonawcy w sposob nieprzewidziany w pierwotnej umowie,

3) w sposdb znaczny rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajgcych z umowy,

4) polegana zastgpieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym Wykonawca, w przypadkach innych
niz wskazane w ust. 3 pkt d.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt od 1 do 4 jest niewazna.

Wykonawca, jesli uwaza si¢ za uprawnionego do wystgpienia z zadaniem zmiany Umowy w zwigzku z wystgpieniem

okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, zobowigzany jest ztozy¢ pisemny wniosek o zmiang umowy. Wniosek Wykonawcy,

o ktérym mowa wyzej winien zawiera¢ przywolanie podstawy prawnej zadania Wykonawcy z przywotaniem wilasciwych

postanowien Umowy i/lub przepisé6w ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz zawiera¢ uzasadnienie wniosku w oparciu o

te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie okres§li¢, w jakim zakresie domaga si¢ zmiany Umowy,

przedstawiajac w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jesli ich wykonanie jest niezb¢dne do nalezytej oceny wniosku

o zmian¢ Umowy przez Zamawiajacego.

Z wnioskiem o zmian¢ Umowy moze réwniez wystapi¢ Zamawiajacy.

§16

Postanowienia koncowe
Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg mialy zastosowanie przepisy ustawy ,,Prawo
Zamowien publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.
Strony umowy zobowigzuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedziby lub nazw firm, osob
reprezentujacych, numerdéw telefonow.
W przypadku niezrealizowania zobowiazania wskazanego w ust. 2, pisma wystane pod adres wskazany w niniejszej umowie
uwaza si¢ za dostarczone skutecznie.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie$¢ catosci lub czeSci wierzytelnosci z niniejszej umowy na osoby
trzecie.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Wykonawca, jako zatacznik do umowy sktada odpowiednie o§wiadczenie dotyczace podatnika VAT.
Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zataczniki:
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10.
11.
12.
13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

Zestawienie kosztorysowe — zatgcznik nr 1
Kosztorysy ofertowe — zatgcznik nr 2
Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty rozbiérkowe — zatacznik nr 3.
Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Montaz drzwi i okien — zalacznik nr 4.
Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Pokrywanie podiog i $cian (uktadanie ptytek na
podtogach i na $cianach) — zatacznik nr 5.
Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Tynkowanie; Tynki zwykle wewnetrzne i
zewnetrzne — zatacznik nr 6.
Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Tynkowanie; Oktadziny z ptyt gipsowo-
kartonowych (suche tynki gipsowe) — zatacznik nr 7.
Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty malarskie — zatacznik nr 8.
Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instalacje wodociggowe; Instalacje
kanalizacyjne — zalgcznik nr 9.
Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instalacje centralnego ogrzewania wodnego —
zatgcznik nr 10.
Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty instalacyjne gazowe — zaltacznik nr 11.
Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
wewnetrznych; Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych; Roboty w zakresie montazu opraw, osprzetu, urzadzen
i odbiornikow energii elektrycznej — zatacznik nr 12.
Wymagania dotyczace wykonania robot w ramach realizacji zamdwienia - zatagcznik nr 13.
Projekt architektoniczno-budowalny. Instalacja gazu dla lokalu nr 11 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
zlokalizowanym na dzialce nr 249/5 w Gdansku przy ul. Lakowej 7 - zalacznik nr 14.
Projekt techniczny. Instalacji gazu, wody, centralnego ogrzewania oraz wentylacji dla lokalu nr 11 w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na dzialce nr 249/5 w Gdansku przy ul. Lakowej 7 — zalacznik nr 15.
Projekt wykonawczy. Instalacji gazu, wody, centralnego ogrzewania oraz wentylacji dla lokalu nr 11 w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na dzialce nr 249/5 w Gdansku przy ul. Lakowej 7 — zalacznik nr 16.
Decyzja Konserwatora — L.akowa 7 m. 11 — zalacznik nr 17.
Decyzja Prezydenta Miasta Gdanska — L.akowa 7 m. 11 — zalacznik nr 18.
Projekt architektoniczno-budowalny. Instalacja gazu dla lokalu nr 8 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
zlokalizowanym na dzialce nr 249/1 w Gdansku przy ul. Lakowej 8A - zalacznik nr 19.
Projekt techniczny. Instalacji gazu, wody, centralnego ogrzewania oraz wentylacji dla lokalu nr 8 w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na dzialce nr 249/1 w Gdansku przy ul. Lakowej 8A — zalacznik nr 20.
Projekt wykonawczy. Instalacji gazu, wody, centralnego ogrzewania oraz wentylacji dla lokalu nr 8 w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na dzialce nr 249/1 w Gdansku przy ul. Lakowej 8A — zalacznik nr 21.
Decyzja Konserwatora — L.akowa 8A m. 8 — zalgcznik nr 22.
Decyzja Prezydenta Miasta Gdanska — L.akowa 8A m. 8 — zalgcznik nr 23.
Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej /prawnej prowadzacej dzialalno$¢ gospodarcza — zatacznik nr 24*

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 24

Dotyczy 0s0b fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dzialalno$é gospodarcza pod nazwa:

jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczesnie o$wiadczam, ze nie zawiesitem/tam* 1 nie zaprzestalem/tam* wykonywania dzialalnosci gospodarczej oraz
zobowiazuje si¢ do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

Dotyczy 0s6b prawnych prowadzqcych dziatalnosé gospodarczg.

OSWIADCZENIE
Jako osoba/y* upowazniona/e* do reprezentowania spotki:
Oswiadczam/my*, ze Spolka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczesnie oswiadczam, ze Spotka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie
do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

v dnia...

*niepotrzebne skresli¢
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