[bookmark: _GoBack]PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
(PPU)
 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
 
UMOWA 
NR: RI.272….2021  
 
Na realizację robót budowlanych w ramach zamówienia pn.: 
„Utworzenie Gminnego Centrum Społeczno-Edukacyjnego wspierania rozwoju jednostek ratowniczo-gaśniczych.”

Umowa została zawarta dnia .................... roku w Dobczycach pomiędzy: 

Gminą Dobczyce  
ul. Rynek 26 , 
32-410 Dobczyce, 
NIP:  681-10-04-443 
REGON: 351555424 

reprezentowaną przez: 
………………………………………………, 
zwaną dalej Zamawiającym, a 
……………………………………………………..
……………………………………………………...
zwanym dalej „Zamawiającym”.
a 
………………………………………………………………. z siedzibą / miejscem prowadzenia działalności ……………… ………………………………………… zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd ……………………………, … Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS ……………………………/ CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: …………………………, REGON ……………………………, 
reprezentowaną/reprezentowanym przez:
……………………………………………………,
……………………………………………………,
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”.
Zamawiający i Wykonawca zwani są także odpowiednio „Stroną” lub łącznie „Stronami”
 
Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ..................................... 
 
 
§ 1 Interpretacja 
1. Umowę należy czytać i realizować zgodnie z postanowieniami następujących dokumentów:
1) Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ); 
2) Założeniami i opisem Edukacyjnej Ścieżki Pożarowej (Część I OPZ)
3) Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiaru robót (Część II OPZ);
4) Oferty Wykonawcy z dnia ………………… wraz z załącznikami do oferty w tym  koncepcją aranżacji Edukacyjnej Ścieżki Pożarowej (EŚP); 
5) Dowodem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
6) Harmonogramem Rzeczowo – Finansowy Wykonawcy zaakceptowany prze Zamawiającego;
7) Tabelą Elementów Rozliczeniowych po uzgodnieniu jej wzoru z Zamawiającym
8) wzorem Karty Gwarancyjnej stanowiącej  Załącznik nr 1 do Umowy; 
2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w pkt 
1) – 8) w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w Umowie, a następnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyżej kolejności. 
3. Nagłówki umieszczone w tekście Umowy mają charakter informacyjny i nie mają wpływu na interpretacje Umowy.
4. Strony przyjmują następujące znaczenie dla poniższych pojęć niezależnie od tego czy zostały użyte  w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej: 
1) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) Dziennik budowy lub dziennik robót - dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót:
3) Edukacyjna Ścieżka Pożarowa (EŚP) – element przedmiotu umowy stanowiący ekspozycje o tematyce edukacyjnej z zakresu zagrożeń pożarowych zaaranżowaną w obiekcie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Jagiellońskiej w Dobczycach. 
4) Koncepcja aranżacji Edukacyjnej Ścieżki Pożarowej (EŚP) – tak oznaczona dokumentacja przedłożona wraz z ofertą Wykonawcy, zawierający koncepcję aranżacji pomieszczeń i ekspozycji EŚP, złożona z części graficznej i opisowej, na podstawie której Wykonawca opracuje, uzyska akceptację Zamawiającego i wdroży projekt aranżacji EŚP;
5) Oferta – oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku, którego zawarta jest Umowa, oferta stanowi załącznik do Umowy; 
6) [bookmark: _Hlk73049818]Protokół konieczności – dokument zawierający techniczne uzasadnienie konieczności modyfikacji przedmiotu umowy stanowiący podstawę do negocjacji wprowadzenia zmian zakresu lub warunków Umowy;
7) Protokół odbioru – protokół potwierdzający zaakceptowanie przez Zamawiającego realizacji Umowy;
8) [bookmark: highlightHit_88][bookmark: highlightHit_89][bookmark: highlightHit_90][bookmark: highlightHit_91][bookmark: highlightHit_92][bookmark: highlightHit_93][bookmark: highlightHit_94]Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – opracowana na zlecenie Zamawiającego, udostępniona w dacie wszczęcia postępowania i stanowiąca jeden z dokumentów zamówienia, stanowi zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót;
9) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - należy przez to rozumieć dokument sporządzony przez Zamawiającego, na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, służący do określenia warunków zamówienia;
10) Umowa – zgodne oświadczenie woli co najmniej dwóch stron mające na celu powstanie, zmianę lub ustanie skutków prawnych; 
11) Wada – każda niekorzystna i niezamierzona właściwość wykonanych robót, usług lub dostaw utrudniająca zgodne z przeznaczeniem ich użytkowanie bądź konserwację, lub obniżająca estetykę albo komfort użytkowników, która daje się wyeliminować za pomocą współczesnej techniki budowlanej;
12) Załącznik – każdy dokument tak nazwany, stanowiący integralną cześć Umowy;  
13) Założenia i opis Edukacyjnej Ścieżki Pożarowej (EŚP)– dokument stanowiący Część I OPZ (Części III Specyfikacji Warunków Zamówienia) zawierający wymagania Zamawiającego co do zaaranżowania i wykonania robót, usług i dostaw składających się na wykonanie EŚP; 

§ 2 Oświadczenia Stron   
1. Oświadczenia Zamawiającego 
1) Zamawiający dysponuje środkami finansowymi, pozwalającymi na realizację Umowy;
2) Umowa realizowana jest z dofinansowaniem pozyskanym w ramach „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.”
2. Oświadczenia Wykonawcy 
1) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, na którym realizowany będzie Przedmiot Umowy – inwestycja i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń; 
2) Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości, kompletności i spójności opisu robót oraz wymagań co do wykonania robót oraz aranżacji EŚP zawartych w dokumentach zamówienia, w tym dokumentacji projektowej, STWiORB i opisach wymagań Zamawiającego, oraz posiada wszystkie dane do wykonania Przedmiotu Umowy;
3) Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe oraz stosowne doświadczenie i wiedzę niezbędne do prawidłowego wykonania prac aranżacyjnych i robót budowlanych, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków wynikających z Umowy; 
4) Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy w realizacji Umowy, posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na prawidłowe wykonanie prac aranżacyjnych i robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy; 
5) Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie brał udziału w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), które mogą negatywnie wpłynąć na jakość i terminowość wykonywania jego obowiązków wynikających z Umowy; 
6) Wykonawca oświadcza, że nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne oraz że wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące mieć wpływ na wszczęcie takich postępowań; 
7) Wykonawca oświadcza, że nie jest stroną żadnych umów i porozumień zawartych z osobami trzecimi ograniczającymi czy uniemożliwiających wykonanie Umowy. 
  
§ 3 Przedmiot Umowy  
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Gminnego Centrum Społeczno-Edukacyjnego wspierania rozwoju jednostek ratowniczo-gaśniczych.” (zwanego dalej Gminnym Centrum Społeczno–Edukacyjnym) wraz z utworzeniem na terenie Gminnego Centrum Społeczno-Edukacyjnego interaktywnej Edukacyjnej Ścieżki Pożarowej (EŚP), zgodnie z koncepcją aranżacji EŚP przedstawioną wraz z ofertą Wykonawcy, oraz na zasadach przewidzianych niniejszą Umową, zwane dalej „Przedmiotem Umowy”, obejmujące: 
1) wykonanie robót budowlanych na podstawie STWiORB, dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, jeśli jest wymagane;
2) wykonanie projektu aranżacji EŚP wraz z niezbędną dokumentacją projektową tj.:
- 	wykonanie szczegółowej koncepcji aranżacji EŚP; 
-	wykonanie projektu aranżacji EŚP w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego szczegółową koncepcję aranżacji EŚP; 
- 	wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego dla robót w zakresie aranżacji EŚP albo wprowadzenie zmian do przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej w celu dostosowania robót do potrzeb aranżacji EŚP zgodnie z założeniami koncepcji aranżacji EŚP przedłożonej wraz z ofertą - w 3 egzemplarzach;
- 	uzyskanie wymaganych prawem opinii, decyzji i uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych;
3) wykonanie EŚP obejmujące;
-	dostawę urządzeń multimedialnych;
-	wykonanie lokalnych instalacji kablowych dla systemów nagłaśniających i multimedialnych; 
-	wykonanie montażu i uruchomienia urządzeń nagłaśniających i multimedialnych;
-	wykonanie montażu i uruchomienia urządzeń stacyjnych dla systemów nagłaśniających i multimedialnych; 
-	instalację systemu oraz oprogramowania systemu do zarządzania urządzeniami nagłaśniającymi i multimedialnymi; 
-	przygotowanie i wgranie do urządzeń prezentacji multimedialnych materiałów filmowych oraz materiałów audio (narracja); 
[bookmark: _Hlk85485422]-	dostawę i montaż wyposażenia ekspozycji wraz z uruchomieniem prezentacji multimedialnych (filmy i narracje) oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi interaktywnej EŚP;
2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy stanowi Część III Specyfikacji Warunków Zamówienia – Opis Przedmiotu Zamówienia składający się z Części I obejmującej Założenia i opis Edukacyjnej Ścieżki Pożarowej (EŚP) oraz Części II obejmującej STWiORB oraz dokumentację projektową.
3. Przedmiot  Umowy należy wykonać zgodnie z:
1) wymaganiami Zamawiającego ujętymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazanym w ust. 2 powyżej;
2) przedłożoną wraz z ofertą koncepcją aranżacji EŚP;
3) opracowaną dokumentacją projektową łącznie ze zmianami tej dokumentacji (o ile dotyczy); 
4) zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem aranżacji EŚP;
5) pozwoleniem na budowę;
6) z należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczególności zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejności normami wspólnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami postępowania  oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi  z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot Umowy oraz nie mogą być sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztuką budowlaną. 
4. Wykonany projekt aranżacji EŚP powinien obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 31 Prawa Autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do wszelkich dzieł, materiałów lub wyników prac, w tym opracowań filmowych i nagrań, wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2) – 3) Umowy, dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz że nie udzielił żadnych licencji na korzystanie z tych dzieł wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy.
2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z dzieł wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z dzieł wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do każdego z osobna 
i wszystkich razem dzieł wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, wykonanych w związku 
z realizacją Umowy, w szczególności do wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów oraz ich wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania dzieł wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, czyli 
z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru obejmującego dzieła wchodzących 
w zakres Przedmiotu Umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania przekazywania i przechowywania Przedmiotu Umowy niezbędne jest zwielokrotnienie dzieł oraz dla realizacji funkcji, jakie Przedmiot Umowy ma spełniać;
2) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany);
3) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej;
4) rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i postaci;
5) publiczne wykonywanie i odtwarzanie;
6) wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań;
7) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie;
8) dokonywanie opracowań, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania dzieła, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań;
9) prawo do dokonywania zmian uzasadnionych istniejącymi lub mogącymi się pojawić potrzebami Zamawiającego.
4. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 13 ust.1 Umowy, z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy lub części Przedmiotu Umowy 
w ramach, której wykonano dzieło lub dzieła, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy powstałego w wykonaniu odpowiedniej części Umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w Umowie.
5. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, następuje bez ograniczenia co do terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy.
6. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w dziełach składających się na Przedmiot Umowy i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do tych dzieł.

§ 4 Materiały  
1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę oraz przy użyciu urządzeń i sprzętu pozostających w dyspozycji Wykonawcy i dostarczonych na teren budowy siłami Wykonawcy. 
2. Materiały, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej. 
3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w dokumentacji technicznej. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego okazać na każdym etapie realizacji robót świadectwa dopuszczające materiał/materiały do obrotu i stosowania w budownictwie.  
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do dokonania na żądanie Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli jakości robót, wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia jakości, ciężaru lub ilości zużytych materiałów. Badania, o których mowa wyżej zostaną dokonane niezwłocznie po dacie złożenia takiego żądanie przez Zamawiającego, jednakże przystąpienie do tych badań, bądź pobranie próbek nastąpi nie później niż 7 dni od złożenia takiego żądania. Zamawiający winien być obecny przy badaniu na miejscu bądź pobieraniu próbek do badań, które winny być przeprowadzone na zasadach określonych w ust. 3.  
5. Zamawiający jest uprawniony do żądania przeprowadzenia dodatkowych badań, które mogą okazać się niezbędne w celu przekazania do eksploatacji zrealizowanego obiektu lub jego części, a Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić takie badania. 
6. Badania, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 5, okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 
7. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie i zniszczenie materiałów, urządzeń i sprzętu używanych do realizacji Umowy. 
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za narzędzia, materiały i inne mienie Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy, w tym za mienie znajdujące się w pomieszczeniach magazynowych i socjalnych Wykonawcy. 
9. Wszelki sprzęt, maszyny i urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji Umowy będą sprawne techniczne i będą posiadać stosowne certyfikaty, dopuszczenia oraz ważne ubezpieczenie, o ile jest to wymagane przepisami prawa.  
  
§ 5  Podstawowe Obowiązki Stron 
1.    Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) uzgadnianie z Wykonawcą założeń projektowych;
2) odbiór opracowanej dokumentacji technicznej;
3) udzielenie Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem opinii, decyzji lub uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych; 
4) protokolarne przekazanie terenu budowy;  
5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 
6) dokonywanie zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Umowy;
7) współdziałanie z Wykonawcą  w toku realizacji Umowy; 
8) przeprowadzenie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu; 
9) przeprowadzenie odbioru końcowego  oraz odbioru po okresie rękojmi i gwarancji; 
10) wykonywanie innych obowiązków wynikających z Umowy. 
2.   Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1)  	wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane; 
[bookmark: _Hlk73049922][bookmark: _Hlk73081474]2) 	terminowe wykonanie przedmiotu Umowy oraz realizacja Umowy z postanowieniami Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, uwzględniającego Etapy realizacji Przedmiotu Umowy wskazane w § 6 Umowy, sporządzonego przez Wykonawcę i  zaakceptowanego przez Zamawiającego terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy; 
3) zapewnienie na własny koszt i własnym staraniem odpowiedniej ilości sprzętu technicznego, potencjału ludzkiego oraz materiałów koniecznych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy; 
4) bieżącego konsultowania i uzgadniania z Zamawiającym opracowywanego projektu aranżacji EŚP, w tym po wykonaniu założeń i rozwiązań projektowych, do przedstawienia ich Zamawiającemu celem zatwierdzenia, w terminie umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych zmian do założeń i rozwiązań projektowych;
5) uzyskania na własny koszt i własnym staraniem wszelkich uzgodnień i opinii wynikłych w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy;
6) optymalizacji rozwiązań funkcjonalno – użytkowych w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, iż optymalizacja ta nie może prowadzić do istotnej rozbieżności pomiędzy koncepcją aranżacji EŚP przedłożoną wraz z ofertą a projektem aranżacji EŚP; 
7) uczestniczenia w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją zadania;
8) wykonanie robót budowlanych składających się na Przedmiot Umowy w oparciu 
o dokumentację projektową przekazana przez Zamawiającego lub dokumentację opracowaną przez Wykonawcę w ramach zmiany dokumentacji projektowej; 
9) [bookmark: _Hlk65494384]przeprowadzenie kontroli jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami Umowy i załączników do niej, w tym postanowieniami STWiORB lub dokumentacji projektowej; 
10) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 
11) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku posiadania konkretnych uprawnień przez osoby wykonujące prace aranżacyjne w tym konieczne prace projektowe lub prace na terenie budowy – Wykonawca zobowiązuje się skierować do tych prac wyłącznie osoby posiadające konieczne umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te osoby oraz w razie konieczności, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania w każdym czasie zmiany pracowników Wykonawcy, jeżeli swoim postępowaniem stwarzają zagrożenie dla bezpiecznej lub zgodnej z umową realizacji Przedmiotu Umowy; 
12) koordynowanie prac podwykonawców;  
13) zaopatrzenie wszystkich pracowników Wykonawcy w identyfikatory lub odzież zaopatrzoną w logo firmy potwierdzające pracę na rzecz Wykonawcy oraz zapewnienie, że wszyscy pracownicy podwykonawcy będą posiadali oznaczenia pozwalające na zidentyfikowanie ich jako pracowników konkretnego podwykonawcy; 
14) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia inwestycji; 
15) niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach lub wypadkach; 
16) prowadzenie robót minimum 5 dni w tygodniu z uwzględnieniem długości dnia zależnego od pory roku, a jeśli wymaga tego technologia robót albo konieczność dotrzymania terminów umownych - 7 dni w tygodniu, przez całą dobę;  
17) prowadzenie robót i prac aranżacyjnych w sposób niezakłócający bieżącego funkcjonowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobczycach; 
18) zapewnienie swobodnego dojazdu i wyjazdu do i z obiektu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobczycach;  
19) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego w terminie określonym w ust. 3. Plan BIOZ będzie uwzględniać specyfikę robót przy realizacji obiektu budowlanego, warunków realizacji robót budowlanych, projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, uzgodnień dotyczących zapewnienia mediów dla potrzeb budowy, szczegółowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakości prac; jak i wykonania pozostałych spraw formalno-prawnych ujętych w zakresie prac; 
20) uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu budowy. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikające z tych obowiązków. Wszystkie powyższe kwoty z tych tytułów uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi 
w wycenionym przedmiarze robót;
21) przestrzeganie wymagań zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić wystawiającym je władzom inspekcji i zbadanie przebiegu robót. Ponadto Wykonawca powinien umożliwić właściwym władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających, z tym zastrzeżeniem, że udział właściwych władz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w ramach Umowy; 
22) żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej, powodujące przestój istniejących urządzeń lub ciągów technologicznych w remontowanych obiektach nie będą rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejących urządzeń lub obiektów i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie informował Inspektora Nadzoru na piśmie nie później niż 5 dni przez zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak by umożliwić Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa;  
23) stosowanie się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych na swój koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru; 
24) podjęcie na własną odpowiedzialność i na swój koszt, wszelkich środków zapobiegawczych wymaganych przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i uniknąć powodowania na nich jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody;  
25) informowania Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o terminie zakrycia i odbioru robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w  Umowie i załącznikach do niej, postanowieniami SWZ w tym PFU oraz w dokumentacji projektowej;
26) wykonanie dostawy i montażu sprzętu multimedialnego;
27) wyposażenie obiektu w sprzęt i oznaczenia ochrony przeciwpożarowej zgodnie zobowiązującymi przepisami;
28) doprowadzenia terenu budowy i jego otoczenia do należytego stanu i porządku po zakończeniu
robót; 
29) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót w zakresie określonym postanowieniami Umowy i załączników do niej, postanowieniami SWZ w tym STWiORB oraz w dokumentacji projektowej; 
30) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie realizacji robót, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia;
31) przygotowania tabeli elementów rozliczeniowych po uzgodnieniu jej wzoru z Zamawiającym – uzgodnienie nastąpi w terminie do 21 dni od daty zawarcia Umowy; 
32) sporządzenia w 2 egzemplarzach dokumentacji powykonawczej zawierającej między innymi: protokół odbioru końcowego, certyfikaty, atesty dotyczące wbudowanych materiałów oraz zamontowanych urządzeń i wyrobów, wyniki prób wszystkich wykonanych instalacji m.in. instalacji wody, c.o. i badań m.in. instalacji elektrycznej, odgromowej, instrukcję użytkowania, oraz inne nie wymienione dokumenty istotne dla prawidłowego procesu użytkowania obiektu;
33) [bookmark: _Hlk65488047]przygotowania kompletnej/pełnej dokumentacji wymaganej do uzyskania ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub do skutecznego zgłoszenia zakończenia robót właściwemu organowi nadzoru budowalnego (Powiatowy Inspektorat  Nadzoru Budowlanego); 
34) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla robót lub ostatecznego zgłoszenie zakończenia robót; 
3. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 przedłoży do wglądu Zamawiającego dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 18) (plan BIOZ). 
4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentu, o którym mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
 
§ 6 Termin 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, w tym przystąpić do realizacji robót niezwłocznie po zawarciu Umowy. 
2. Realizacja robót usług i dostaw składających się na przedmiot Umowy obejmuje dwa równolegle przebiegające Etapy realizacji Przedmiotu Zamówienia:
1) Etap I – roboty budowlane wykończeniowe w obiekcie sąsiadującym z obiektem jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Dobczycach;
2) Etap II – aranżacja Edukacyjnej Ścieżki Pożarowej (EŚP), składający się z następujących podetapów;
ETAP II A – opracowanie szczegółowej koncepcji aranżacji przestrzeni pomieszczeń w celu utworzenia EŚP i uzyskanie akceptacji Zamawiającego;
ETAP II B – opracowanie zmian do dokumentacji projektowej EŚP na podstawie przedłożonej aranżacji EŚP wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji uzgodnień w tym pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie;
ETAP II C – wykonanie robót budowlanych polegających na pracach remontowo – adaptacyjnych w oparciu o dokumentację projektową Zamawiającego oraz dokumentację projektową opracowaną dla EŚP;
ETAP II D – dostawa i montaż wyposażenia audiowizualnego oraz elementów scenografii
w poszczególnych sektorach EŚP oraz przygotowanie filmów edukacyjnych oraz  paneli narracyjnych dopasowanych merytorycznie do tematyki każdego sektora EŚP;
ETAP IIE – uruchomienie EŚP;
3) Etap III – uruchomienie Gminnego Centrum Społeczno-Edukacyjnego wspierania rozwoju jednostek ratowniczo-gaśniczych w Dobczycach;
3. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3 i ust. 4 Umowy, wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy. 
4. Roboty objęte są 60 miesięcznym okresem rękojmi za wady, którego bieg rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego i przejęcia robót przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem  protokołu odbioru końcowego dla całości robót. 
5. Roboty objęte są 60 miesięcznym okresem gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy na zasadach oraz w okresach wskazanych w § 16. Okres gwarancji jakości rozpoczyna bieg w dniu odbioru końcowego i przejęcia całości robót przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem protokołu odbioru końcowego dla całości robót.
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu co najmniej 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony sprzęt multimedialny i wyposażenie ekspozycji EŚP . 
7. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie robót również robót zleconych podwykonawcom, zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1 oraz wykonanie robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem (zgłoszeniem) na budowę. 
 
§ 7 Kierowanie pracami aranżacyjnymi i robotami  
1. [bookmark: _Hlk64449104]Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie pracami aranżacyjnymi obejmującymi również konieczne prace projektowe oraz robotami objętymi Umową przez osoby posiadające:
-	 stosowne doświadczenie - w odniesieniu do prac aranżacyjnych;
	oraz 
-	stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowiązującego prawa - w odniesieniu do robót lub koniecznych prac projektowych; 
tak aby zapewnić wykonanie prac aranżacyjnych lub koniecznych prac projektowych oraz robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku posiadania konkretnych uprawnień przez osoby kierujące danymi pracami lub robotami Wykonawca zobowiązuje się skierować do tych prac wyłącznie osoby posiadające konieczne umiejętności, wiedzę i doświadczenie.
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania pracami aranżacyjnymi i robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy, tj. wskazanych w §8 ust. 1 Specjalistów tj.: Kierownika Budowy i Przedstawiciela Wykonawcy oraz zabezpieczy kierowanie branżowymi pracami projektowymi (o ile będzie to konieczne) oraz robotami branżowymi przez osoby spełniające wymagania wskazane w wskazane w § 8 ust.2 Umowy. Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty, potwierdzające posiadanie przez osoby skierowane do kierowania robotami, uprawnień określonych w SWZ. 
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji pod warunkiem posiadania przez taką osobę wymaganych prawem uprawnienia do kierowania robotami, ponadto zmiana osób wskazanych w § 8 ust. 1 Umowy zostanie zaakceptowana wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami SWZ.
4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie później niż do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa pracami aranżacyjnymi lub koniecznymi pracami projektowymi lub budowy lub robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 
5. Zmiana osoby w przypadku nagłych sytuacji losowych jak śmierć, nagła choroba lub inne obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak również w przypadku nie wywiązywania się Specjalisty lub osoby skierowanej do kierowania robotami z obowiązków wynikających z Umowy, lub jeżeli zmiana Specjalisty lub osoby skierowanej do kierowania robotami  stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.) nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż Zamawiający będzie miał prawo zakwestionowania takiej zmiany i nie wyrażenia zgody na taką zmianę w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzającym znajdują zastosowanie postanowienia ust. 3 dotyczące kwalifikacji osoby zastępującej.  
6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Specjalisty lub osoby skierowanej do kierowania robotami, jeżeli uzna i wykaże, że Specjalista lub osoba skierowana do kierowania robotami nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy, bądź wykonuje je nienależycie lub w nieprawidłowy sposób, w szczególności, jeżeli jego działania lub zaniechania uniemożliwiają lub stwarzają czy stanowią zagrożenie dla bezpiecznej, prawidłowej i zgodnej z Umową realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o konieczności dokonania takiej zmiany oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia osobę zamienną w miejsce kwestionowanej osoby skierowanej do kierowania robotami lub Specjalisty. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej na zastępstwo osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami prawa w stosunku do Specjalisty wymaganego postanowieniami SWZ. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, winna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.
7. Skierowanie do kierowania pracami aranżacyjnymi lub robotami innej osoby niż wskazana w Ofercie Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiającego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
8. Zapisy ustępów poprzedzających mają odpowiednie zastosowanie w przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji powiększenia składu zespołu osób skierowanych do kierowania pracami aranżacyjnymi lub koniecznymi pracami projektowymi lub robotami.

§ 8 Personel kierowniczy Wykonawcy
1. Wykonawca do kierowania odpowiednio pracami aranżacyjnymi lub budową wyznacza następujące osoby: 
1) [bookmark: _Hlk64449909]osoba wskazana w Ofercie Wykonawcy (Specjaliści)[footnoteRef:1]  [1:  Usunąć/skreślić niepotrzebne w zależności od ilości części zamówienia objętych ofertą.] 

[bookmark: _Hlk64450053]- jako Kierownik Budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń, – Pan/Pani. _____________________, 

- jako Przedstawiciel Wykonawcy  – Pan/Pani. _____________________, 

2. [bookmark: _Hlk73050396][bookmark: _Hlk73959891]Wykonawca zapewni kierowania pracami aranżacyjnymi oraz kierowanie robotami branżowymi przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia oraz wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację Przedmiotu Umowy.
3. Osoby wskazane w ust. 1 pkt 1) są zgodne ze wskazaniami zawartymi w Ofercie Wykonawcy. 
4. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 
5. Do zmiany osób, o których mowa w ust. 1 stosuje się postanowienia § 7. 
 
§ 9 Pracownicy Wykonawcy 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących podstawowe czynności techniczne lub prace budowlane w trakcie realizacji zamówienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 1333 z późn. zm.). 
2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. Przed przystąpieniem do realizacji robót, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca złożą Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opisane w ust. 1. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności; dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z informacjami, o których mowa w art. 438 ustawy Pzp . Oświadczenia, o których mowa powyżej winny być składane w toku realizacji Umowy przed dopuszczeniem konkretnego pracownika/pracowników do wykonywania pracy. 
4. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1)  	oświadczenie zatrudnionego pracownika,
[bookmark: mip51082608]2) 	oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
[bookmark: mip51082609]3) 	poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
[bookmark: mip51082610][bookmark: mip51082611]4) 	innych dokumentów w tym:
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
Wskazane w pkt 1) - 4) oświadczenia i dokumenty będą zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Pozostałe dane, które nie są niezbędne do weryfikacji zatrudnienia, powinny zostać zanonimizowane w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
6. W przypadku ujawnienia w toku kontroli większej ilości wykonujących czynności wskazane w ust. 1 aniżeli ilość wskazana w oświadczeniu składanym na podstawie ust 3, wszystkie niezgłoszone osoby zostaną potraktowane jako niezgłoszeni podwykonawcy. 
 
§ 10 Inspektorzy  
1. Zamawiający wyznacza do wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego następującą osobę/ osoby;
1) Inspektor Nadzoru  w specjalności konstrukcyjnej Pani/Pan . …………………………………. 
2) Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej – Pani/Pan  ……………………………………
3) Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej Pani/Pan  ……………………….
2. Osoba wskazana w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczególności poprzez: 
1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami; 
2) sprawdzanie jakości wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, a także niedopuszczenie do zastosowania urządzeń i wyposażenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 
3) sprawdzanie i odbiór prac budowlanych w sposób wskazany w § 15; 
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem wad i usterek. 
3. [bookmark: _Hlk64021758]Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1 lub wskazania dodatkowych osób sprawujących nadzór inwestorski. O dokonaniu takiej zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy. 
4. Osoby wymienione w ust. 1 nie posiadają pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe. 
 
§ 11 Podwykonawstwo
1. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 3, wykona Przedmiot Umowy przy udziale niżej wymienionych podwykonawców następujące roboty: 
………………………………………… - ………………………………………………  	
(rodzaj robót) 	 	 	 	 	(nazwa podwykonawcy) 
………………………………………… - ………………………………………………  	
(rodzaj robót) 	 	 	 	 	(nazwa podwykonawcy) 

2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona własnymi siłami. 
3. [bookmark: _Hlk73050494]Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą dotyczącej wykonywania robót budowlanych objętych Umową lub ich części wymagana jest zgoda Zamawiającego, również w stosunku do zakresu robót lub podwykonawcy/podwykonawców wskazanych w ust 1 powyżej. Zamawiający może uzależnić swoją zgodę na powyższe od spełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę określonych wymogów, 
w szczególności w zakresie dysponowania odpowiednich sprzętem, bądź wykwalifikowanym personelem. 
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile już są znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w SWZ. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy oraz wskazania w oparciu o dokumentację, zakresu powierzonych podwykonawcy prac, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  
8. Dodatkowo, Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami: 
1) umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynności wskazane w §9 ust 1, będą zatrudnione przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę; 
2) umowy z podwykonawcami powinny zawierać zapis, zgodnie, z którym podwykonawca będzie zobowiązany do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy, dokumentów i oświadczeń wskazanych w §9 ust. 4 pkt 1) – 3), potwierdzających fakt zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w §9 ust. 1; 
3) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może przypadać później aniżeli płatność Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, za realizację tego samego elementu/zakresu  przedmiotu Umowy; 
4) umowa z podwykonawcą musi wskazywać wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz sposób wyliczenia tego wynagrodzenia o ile wynagrodzenie jest kosztorysowe, zastrzega się, iż wysokość wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie elementu/części robót nie może przekraczać wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie tego elementu/części robót określonego w tabeli ceny ryczałtowej złożonej wraz z ofertą ; 
5) zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie może być procentowo większe niż określone w umowie z Wykonawcą i powinno się odnosić tylko do części/zakresu robót,, dostaw lub usług wykonywanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; zabezpieczenie nie może być tworzone poprzez potrącenie należności za częściowo wykonane roboty, (zatrzymanie części wynagrodzenia podwykonawcy);
6) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 
9. Zamawiający w terminie 20 dni zgłasza Wykonawcy w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
a) niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia w tym w SWZ ; 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7;
c)  zawiera postanowienia sprzeczne z wymogiem wskazanym w ust. 8 pkt 6) powyżej; 
10. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie uważa się za akceptację projektu przez Zamawiającego.  
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiający w terminie 20 dni od przedłożenia zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo 
w przypadkach, o których mowa w ust. 9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji  warunków zamówieni, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.. W przypadku określonym w zdaniu pierwszym,  jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
13. Postanowienia ust. 6-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w terminie 30 dni od wystąpienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do Zamawiającego z umotywowanym i udokumentowanym żądaniem zapłaty. Termin ten rozpoczyna jednak bieg nie wcześniej niż po dokonaniu protokolarnego i bezusterkowego odbioru robót, objętych żądaniem bezpośredniej zapłaty, przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 16.  
15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie   pisemnych uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o której mowa w ust. 14. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgłoszenia w terminie uwag Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszemu podwykonawcy wykaże zasadność takiej zapłaty. 
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
18. Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niż wskazany w Umowie musi być uzasadnione na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
19. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z winy podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 6. 
20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 
21. Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawców. 
22. W przypadkach, o których mowa w ust. 12 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 
  
§ 12 Teren budowy 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy wobec Zamawiającego i osób trzecich  od chwili przejęcia terenu budowy.
2. Ustala się że:  
1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na teren budowy;
2) osoby upoważnione będą ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiającego; oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego lub Inspektora, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego na terenie budowy, oraz osób z mocy prawa mających wstęp na teren budowy, w trakcie wykonywania czynności urzędowych; 
3) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenie mienia własnego jak i mienia podwykonawców znajdującego się na terenie budowy, a także zobowiązuje się zapewnić zgodne z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
3. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na własny koszt, zgodnie z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowiącym załącznik  graficzny do planu BIOZ. 
4. Wykonawca opracuje i uzgodnieni z dysponentem obiektów (remizy OSP w Dobczycach) program prowadzenia robót i organizacji zaplecza budowy zapewniający prowadzenie robót w sposób nie zakłócający bieżącego funkcjonowania jednostki OSP w Dobczycach. 

§ 13 Wynagrodzenie 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 3 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ______________ PLN, (słownie złotych: _____________________________________) powiększone o __ % podatek VAT, co łącznie stanowi kwotę brutto ___________ PLN (słownie złotych: ____________________________________________) w tym:

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o Tabelę Ceny Ryczałtowej stanowiącą załącznik do oferty Wykonawcy i stanowi równowartość ceny oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 7 dni przedłoży szczegółową kalkulację cen jednostkowych na wskazane pozycje ujęte w Tabeli Ceny Ryczałtowej. 
3. Wynagrodzenia zawiera koszty opracowania dokumentacji oraz wykonania robót budowlanych bezpośrednio wynikających z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, jak również koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej, a związane z realizacją zadania i niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie i przekazania inwestycji do eksploatacji. Wynagrodzenie uwzględnia również wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okoliczności mające wpływ na ceny, w związku z czym Wykonawca nie będzie domagał się w przyszłości zwiększenia ceny w oparciu o te okoliczności. 

§ 14 Płatności 
1. [bookmark: _Hlk73050770]Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, płatne będzie na podstawie faktur częściowych proporcjonalnie do postępu prac aranżacyjnych lub robót (wystawianych nie częściej niż jeden raz w miesiącu) i faktury końcowej, która będzie wystawiona po zakończeniu robót i ich odbiorze przez Zamawiającego na zasadach określonych w § 15 ust. 6 Umowy, z zastrzeżeniem, iż suma płatności częściowych (miesięcznych) nie przekroczy 90% wartości wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy. Pozostała część w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 13 ust 1 Umowy będzie płatna po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 
2. [bookmark: _Hlk65495157]Poszczególne transze wynagrodzenia Wykonawcy będą płatne na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę, po sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego zestawienia wykonanych prac aranżacyjnych lub robót. Zamawiający dokona akceptacji zestawienia wykonanych prac aranżacyjnych lub robót przedłożonego przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zestawienia. 
3. Każde zestawienie wykonanych prac aranżacyjnych lub robót będzie sporządzone przez Wykonawcę narastająco od początku realizacji Umowy, pomniejszone o prace lub roboty wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych objętych Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym. Zestawienie wykonanych prac aranżacyjnych lub robót musi odpowiadać procentowemu zaawansowaniu odpowiednio prac aranżacyjnych lub robót, a dla robót musi być zgodne ze sporządzonymi w danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych protokołami częściowego odbioru robót.
4. Do zestawienia wykonanych prac aranżacyjnych lub robót, o którym mowa w ust. 3, załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich w danym okresie rozliczeniowym faktur oraz z potwierdzeniami zapłaty należności wynikających z tych faktur przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców. Brak potwierdzeń zapłaty na rzecz podwykonawców stanowi podstawę do wstrzymania płatności przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień § 11. 
5. Zamawiający ma prawo żądać wglądu w przygotowywaną dokumentację projektową, w celu zweryfikowania postępu prac aranżacyjnych, deklarowanego w przekazanych i zaakceptowanych zestawieniach prac aranżacyjnych, z rzeczywistym zaawansowaniem prac aranżacyjnych. W takim przypadku Wykonawca niezwłocznie umożliwi Zamawiającemu wgląd do powstającej dokumentacji projektowej, w szczególności przez przekazanie Zamawiającemu elementów tej dokumentacji w wersji elektronicznej.
6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedstawionego zestawienia Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się do nich. Do poprawionego zestawienia zastosowanie mają postanowienia ust. 3.
7. Sprawdzone i zaakceptowane przez Zamawiającego zestawienie wykonanych prac aranżacyjnych lub robót stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę na kwotę ustaloną zgodnie z treścią ust. 1.  
8. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół końcowego odbioru robót, na kwotę ustaloną w zaakceptowanym końcowym zestawieniu wykonanych robót oraz ich wartości, sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Warunkiem podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru robót, o którym mowa powyżej, jest także udowodnienie przez Wykonawcę, iż wszelkie należności wynikające z zawartych przez niego umów 
z podwykonawcami, zostały przez niego uregulowane. Końcowe zestawienie wykonanych robót oraz ich wartości musi być zgodne ze sporządzonymi w danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych protokołami częściowego odbioru robót oraz musi być sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 3-8 stosuje się odpowiednio.  
9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
10. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze . 
 
§ 15 Odbiory
1. Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i opiniami w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej (dotyczy dokumentacji projektowej opracowanej dla EŚP). 
2. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy, odbiór przed upływem okresu rękojmi oraz odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości) dokonywane będą na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej. Dla dokonania tych odbiorów, Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót. 
3. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbiorów, o których mowa wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Inspektora Nadzoru nie później niż na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach odbioru robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. 
4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy i osiągnięciu gotowości do odbioru pisemnie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia robót. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy przy udziale Inspektora nadzoru. 
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  
· jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie, 
· jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu robót zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki . 
6. Z czynności odbioru kompletnej dokumentacji, odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu rękojmi oraz odbioru przed upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru.  
7. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego Przedmiotu Umowy jest protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony Umowy, którego integralną częścią będą dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:  
1) oryginał dziennika budowy;
2) oświadczenie kierownika budowy; 
3) protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów w tym świadectwa zezwalające na stosowanie materiałów w budownictwie; 
4) ostateczna decyzja  o pozwoleniu na użytkowanie obiektu/ ostateczne zgłoszenie zakończenia robót. 
8. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i/lub odbiorze po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 17 ust. 4. 
9. W przypadku nawierzchni betonowej, odciśnięte w świeżym betonie ślady zwierzęce, ludzkie, napisy, pęknięcia itp. traktuje się jako wadę podlegającą usunięciu wyłącznie przez położenie nowej warstwy betonu. Nie dopuszcza się usunięcia opisanych wyżej wad przez uzupełnienia miejscowe. 
 
§ 16 Gwarancja jakości 
1. Przed dokonaniem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały, robociznę) oraz dostarczone w ramach przedmiotu umowy wyposażenie i sprzęt, która wynosi 60 miesięcy dla robót oraz 24 miesiące dla dostarczonego sprzętu multimedialnego i wyposażenia ekspozycji EŚP. Postanowienia udzielonej gwarancji muszą być zgodne z wymaganiami wzoru karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy, wymagania zawarte we wzorze karty gwarancyjnej należy traktować jako wymogi minimalne, a Zamawiający uprawniony jest do odmowy przyjęcia gwarancji niezgodnej z warunkami wskazanymi we wzorze karty gwarancyjnej, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca może wykonywać swoje zobowiązania z tytułu gwarancji dla sprzetu multimedialnego i wyposażenia EŚP w oparciu o gwarancję producenta sprzętu lub producenta oprogramowania. 
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 
1) w dniu dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy lub w dniu potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy; 
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany; 
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
4. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do; 
1) nieodpłatnego wykonywania przeglądów gwarancyjnych w terminach ustalonych w dokumencie gwarancyjnym; 
2) zapewnienia bezpłatnego serwisu urządzeń w okresie trwania gwarancji, obejmującego w szczególności bieżącą konserwację, przeglądy i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej; 
5. Jeżeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w Przedmiocie Umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstałe z przyczyn, za które producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 
6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 
7. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady lub usterki w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, bądź też nie dokona likwidacji zgłoszonej wady lub usterki w określonym przez Zamawiającego terminie, Zmawiający, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonać tej likwidacji we własnym zakresie i obciążyć kosztami Wykonawcę, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 19 ust. 1 pkt 2). 
8. Zamawiający wyznaczy terminy przeglądów gwarancyjnych, w których Wykonawca zobowiązuje się brać udział, a także wyznaczy termin odbioru przed upływem okresu gwarancji oraz przed upływem okresu rękojmi. 

§ 17 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podanego w Ofercie Wykonawcy  tj. kwotę __ PLN (słownie złotych: _______________________). W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie _________________________ . 
2. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres realizacji Umowy, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat (60 miesięcy) z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy obowiązywania zabezpieczenia. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, wypłata taka następuje  nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej: 
1) [bookmark: _Hlk65500640]70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub potwierdzenia zrealizowania innych warunków określonych w protokole odbioru końcowego, 
2) [bookmark: _Hlk65495426]30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi lub gwarancji jakości. 
4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru przed upływem okresu rękojmi lub okresu gwarancji jakości  lub jest w trakcie usuwania tych wad. 
 
§ 18 Ubezpieczenie  
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania lub zawarcia i posiadania na własny koszt umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją umowy, w zakresie ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż kwota oferty  na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczeniem zostaną objęte wszystkie  osoby realizujące w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy roboty budowlane. 
2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej ubezpieczenie, tak by obejmowały cały okres realizacji Umowy oraz przedkładać dokument potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia.  
3. W szczególności Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego i przyjmie odpowiedzialność za:  
1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy, podwykonawcy  oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót; 
2) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu Umowy; 
3) szkody w robotach spowodowane przez Wykonawcę lub zaangażowane przez Wykonawcę osoby przy usuwaniu wad w okresie gwarancji lub rękojmi; 
4) szkody w nieruchomościach lub sieciach powstałe na terenie sąsiadującym z terenem budowy wskutek prowadzenia robót; 
5) niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób nieupoważnionych lub postronnych;  
 
§ 19  Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) [bookmark: _Hlk65497655]za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości równowartości 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1, za każdy dzień zwłoki . Przez zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy rozumie się niedotrzymanie terminu końcowego wykonania Umowy wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, w następstwie okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odbiorze w okresie gwarancji (za zwłokę rozumienie się niedochowanie gwarantowanego gwarancją terminu usunięcia wad) - w wysokości równowartości 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 , za każdy dzień zwłoki , liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 16  lub udzielonej gwarancji ; 
3) za spowodowanie przerwy w realizacji prac aranżacyjnych lub robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni - w wysokości równowartości 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1, za każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 10 dni;  
4) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1; 
5) jeżeli roboty objęte Przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca zaakceptowany i skierowany do wykonywania robót zgodnie z procedurą określoną w § 11 - karę umowną w wysokości równowartości 10% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 za każdy taki przypadek, 
6) jeżeli czynności zastrzeżone dla Przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika Budowy, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości równowartości 10% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1, 
7) w przypadku naruszenia obowiązku opisanego w § 18 ust. 2 w wysokości równowartości 10% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia, 
8) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości równowartości 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1, za każdy dzień, który upłynie pomiędzy dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a dokonaniem płatności na rzecz Wykonawcy, z której potrącona zostanie należność bezpośrednio wypłacona, 
9) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości równowartości 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 , za każdy dzień, który upłynie pomiędzy terminem płatności określonym w umowach podwykonawczych a faktycznym dokonaniem płatności przez Wykonawcę, 
10) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo 
w zakresie wymagań wskazanych w §11 ust 7, ust. 8 i ust. 12 - w wysokości równowartości 5% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 , za każdy przypadek naruszenia, 
11) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 9 ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości równowartości 5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia tych obowiązków. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 9 ust 1 czynności. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości równowartości 20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 13 ust. 1. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 20 ust. 1.
3. Naliczone Wykonawcy kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 3) i 5) – 11), mogą być potrącane z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone kary umowne, na podstawie ust. 1 pkt 4), płatne będą przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ich naliczenia przez Zamawiającego. 
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jakich Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy, z tytułu naruszeń opisanych ust 1 pkt 1) – 3) oraz pkt 5) – 11) wynosi 20% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1. W sytuacji kiedy kary umowne naliczone z tytułu naruszeń osiągną limit wskazany w zdaniu pierwszym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez uprzedniego wezwania wykonawcy do należytego wykonywania umowy, z zachowaniem prawa do dochodzenia naliczonych kar umownych oraz naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych. 
 
§ 20 Odstąpienie od Umowy 
[bookmark: _Hlk71842185]1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu jednej lub kilku z poniżej wymienionych okoliczności: 
1) Wykonawca nie przystąpił do prac aranżacyjnych w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy albo Wykonawca nie przystąpił odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 6 ust. 1;
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni; 
3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub dopuścił do rozpoczęcia wykonywania Umowy przez podwykonawców, w stosunku do których nie został wyczerpany tryb akceptacji umowy o podwykonawstwo, przewidziany w § 11: 
4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 
5) Wykonawca realizuje roboty objęte przedmiotem Umowy w sposób niezgodny z dokumentacją techniczną inwestycji, wskazaniami Zamawiającego lub Umową, 
6) Wykonawca lub podwykonawca dwukrotnie naruszył obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności wskazane w §9 ust 1 ;  
7) Wykonawca dwukrotnie naruszył obowiązki wskazane w § 18 ust. 2 lub dwukrotnie przedłożył dokument ubezpieczenia nieodpowiadający wymogom wskazanym w §18 ust. 3.  
8) Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, lub jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń.
9) Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnęła równowartość 20% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1. 
3. Odstąpienie od umowy w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1) – 3), 5) – 8) wywołuje skutki od dnia przekazania do wiadomości Wykonawcy oświadczenia złożonego przez Zamawiającego. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kar umownych.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót; 
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych  Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 
4) W terminie do 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 
5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 
5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 14, 
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, o ile są one niezbędne do dalszego prowadzenia robot; 
3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie do 7 dni od daty dokonania odbioru robót po odstąpieniu. 
 
§ 21 Siła wyższa   
1. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych Umową i nie będą powodowały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę. 
2. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację Umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie można było przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni. 
3. Każda ze stron winna dołożyć wszelkich starań dla zminimalizowania opóźnienia w wypełnieniu swoich zobowiązań wynikającego zaistnieniem siły wyższej. 
 
§ 22  Zmiana Umowy  
1. Zmiana istotnych postanowień  Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 – 13, z zastrzeżeniem, iż zmiana nie może prowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru Umowy.   
2. Zmiana może obejmować: 
1) zmiany wprowadzone przez Zamawiającego polegające w szczególności na: wykonaniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji zamówienia lub wykonanej dokumentacji projektowej, zmiana taka może być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego w ramach Umowy obiektu, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. Każdorazowo na taką zmianę w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski; 
2) [bookmark: _Hlk73051108]pominięcie (rezygnację z wykonania) jakiejkolwiek części prac aranżacyjnych lub robót (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim), z zastrzeżeniem, że ograniczenie zakresu zamówienia jednostronnie przez Zamawiającego nie będzie obejmowało więcej niż 15 % zakresu rzeczowego przedmiotu umowy; 
3) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót, wymuszone okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć, w tym zmianę terminu końcowego realizacji Umowy; 
4) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania robót innym zakresem robót przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji Umowy; 
5) w uzasadnionych przypadkach, zmianę zakresu robót planowanych do powierzenia podwykonawcom;  
6) zmiany wynikające z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujące niemożnością wykonywania prac aranżacyjnych lub robót przez Wykonawcę lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, przykładowo spowodowane przez; 
· [bookmark: _Hlk71842498]działania lub zaniechania osób trzecich (np. właściwych instytucji, organów administracji publicznej); 
· warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację Umowy, stanowiącymi siłę wyższą;
· koniecznością podjęcia podobnych prac aranżacyjnych lub robót, (w ramach odrębnego zamówienia), niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy;
7) [bookmark: _Hlk73051229]modyfikację zakresu robót wynikającą z konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian istotnych lub nieistotnych zgodnie z ustawą Prawo budowlane; 
8) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót, wymuszone wystąpieniem niesprzyjających warunków geologicznych lub hydrologicznych, wystąpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, wystąpieniem przeszkody w realizacji zadań z przyczyn niezależnych od Wykonawcy o czas niezbędny do usunięcia przeszkody lub okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć, w tym zmianę terminu końcowego realizacji Umowy; 
9) zmiany osób wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania prac aranżacyjnych lub  budowy lub robót; 
10) zmiany wysokości należnych podatków i opłat w szczególności zmiany stawki podatku VAT; 
11) modyfikację zakresu rzeczowego spowodowaną siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu Umowy; 
12) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego; 
13) modyfikację zakresu rzeczowego spowodowaną inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną skutkującą brakiem możliwości wykonania lub nienależytym wykonaniem Umowy zgodnie z SWZ. 
3. Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 oraz w art. 455 ust 2.  ustawy Pzp.  
4. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 
1) [bookmark: _Hlk65498005]Wykonawca może zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.  
2) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 
3) Zamawiający informuje Wykonawcę o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji tej części robót. Postanowienie ust. 5-8 nie mają w tym przypadku zastosowania. 
5. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 4, wraz z tą propozycją przedłoży:  
1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, 
2) szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu Umowy oraz 
3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, 
4) w przypadku opisanym w ust. 2 pkt 5) szczegółowe wskazanie okoliczności rzutujących na konieczność zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom wraz ze wskazaniem okoliczności powodujących, iż zmiana zakresu podwykonawstwa nie była możliwa do przewidzenia w szczególności na etapie składania ofert. 
5) [bookmark: _Hlk65499820]pisemne uzasadnienie braku możliwości przewidzenia zmian okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian do umowy na wniosek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4 pkt 1). 
6. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu z Inspektorem nadzoru, (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 5.  
7. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 6, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 
8. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 6-7. 
9. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem. 
10. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 13 ust. 1, zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób:  
1) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień  Umowy polegają na pominięciu jakiejkolwiek części robót, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o której mowa w § 13 ust. 1 zostanie zmniejszona o wartość nie wykonanych robót ustaloną na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem Umowy; 
2) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień  Umowy polegają na zastosowaniu rozwiązań zamiennych lub zastąpieniu zakresu robót innym zakresem robót, o których mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 1) oraz pkt 4), kwota, o której mowa w § 13 ust. 1 podlega w pierwszej kolejności zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót na zasadach określonych w pkt 1), a następnie zwiększeniu o wartość wykonanych robót zamiennych lub zastępczych przy zastosowaniu postanowień pkt 3) lub 4);
3) [bookmark: _Hlk73082047]jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami  Umowy odpowiadają opisowi pozycji w tabeli ceny ryczałtowej, cena jednostkowa określona w tabeli ceny ryczałtowej albo w przedłożonej kalkulacji cen jednostkowych dla tej pozycji tabeli  , używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1;
4) jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych postanowieniami  Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w tabeli ceny ryczałtowej Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych zgodnie z § 13 ust. 2 oraz cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
11. Każda zmiana umowy, z zastrzeżeniem §7 ust. 6 i §10 ust. 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być dokonana poprzez podpisanie Aneksu. 
12. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1 - 11 jest nieważna.  
 
[bookmark: mip51082737][bookmark: mip51082738][bookmark: mip51082739][bookmark: mip51082740]
[bookmark: _Hlk73051334]§ 23 Protokół konieczności
1.	Inspektor nadzoru ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez:
a) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót opisanych w dokumentacji na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu umowy, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy,
b) rezygnację z części robót, nie więcej niż 15%,
c) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w zakresie przedmiotowym umowy.
2.	Roboty zamienne i dodatkowe  będą wykonywane na podstawie Protokołu konieczności.
3.	Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy/robót, akceptowany przez Inspektora nadzoru i zatwierdzany przez Zamawiającego i Wykonawcę.
4.	Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem zatwierdzenia poleceń Inspektora nadzoru lub protokołu konieczności nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń Inspektora nadzoru lub postanowień Protokołu konieczności.
5.	Kwestia wysokości wynagrodzenia za roboty o których mowa w ust. 2 będzie przedmiotem negocjacji w oparciu o protokół konieczności oraz kalkulacje szczegółowe sporządzone przez Wykonawcę. 
6.	Wynagrodzenie za roboty zamienne lub dodatkowe  ustalone będzie w aneksie do obwiązującej umowy lub odrębnej umowie zawartej zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych, podpisanej  przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 24 Klauzula RODO
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji niniejszej umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. *
2. Wykonawca potwierdza, że uzyskał od Zamawiającego zakres informacji, o których mowa w art. 13 RODO. *
3. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobczyce z siedzibą w Dobczycach, Rynek 26. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@dobczyce.pl, telefon (12) 37 21 700. *
4. W przypadku powierzenia Wykonawcy zbiorów danych osobowych, z których korzystanie konieczne jest do prawidłowej realizacji Umowy, Strony zawrą stosowną umowę powierzenia danych osobowych. 
 
§ 25  Postanowienia Końcowe   
1. W sprawach nie uregulowanych mniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane.
2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego, a wynikających z Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy. 
4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
5. Umowa niniejsza zawiera 31 ponumerowanych stron. 
6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
	      ZAMAWIAJĄCY 	 	 	 	 	                    WYKONAWCA 
 
  
 
……………………………………… 	 	 	……………………………… 
  
*postanowienie dotyczy osób fizycznych i  osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
 



Załącznik nr 5  
 
WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 
z dnia………………..
 
dotyczy: 
realizacji robót stanowiących Przedmiotu Umowy na realizację zadania pn.:
[bookmark: _Hlk85488131]„Utworzenie Gminnego Centrum Społeczno-Edukacyjnego wspierania rozwoju jednostek ratowniczo-gaśniczych.”

Gwarantem jest Wykonawca: 
……………………………………
 adres: …………………………… 
 
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zamawiający: 
 
Gmina Dobczyce 
Rynek 26
32-410 Dobczyce

NIP: 681-10-04-443
REGON: 351555424

Gwarant (Wykonawca robót) oświadcza, że objęty niniejszą Kartą Gwarancyjną przedmiot umowy został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami technicznobudowlanymi. 
Gwarant (Wykonawca robót) oświadcza, że wykonany przedmiot umowy jest pozbawiony ujawnionych wad w rozwiązaniach technicznych, produkcyjnych lub materiałowych. 
 
1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, urządzenia (jeżeli dotyczy), będące przedmiotem zamówienia, wynosi 
60 miesięcy dla robót 
24 miesiące dla dostarczonego sprzętu multimedialnego i wyposażenia ekspozycji EŚP
liczonych od daty dokonania odbioru końcowego całości robót, a dla wymienianych materiałów lub urządzeń od dnia ich wymiany.
2. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.  
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu, gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy wszelkie wchodzące w jego skład:  
1) części zamienne;
2) wszelkie inne wykonane roboty;
3) urządzenia i sprzęt zainstalowane w ramach wykonania ekspozycji EŚP;
4. [bookmark: _Hlk64381893]Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostarczone urządzenia i materiały są wolne od wad wynikających z projektowania, materiałów czy jakości wykonania.  
5. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne:  
1) Istnienie wad stwierdza się protokolarnie; 
2) W protokole stwierdzenia wad, Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;  
3) W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 5 dni od daty jej wystąpienia (wykrycia);  
4) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie;  
5) Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgłoszonych w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dłuższym niż 3 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystąpieniu;  
6) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa – niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej bądź nieprzestrzegania warunków Umowy z Zamawiającym albo ukrytej wady materiałowej;  
7) Gwarancja dla dostarczonych urządzeń oraz wykonanych robót nie obejmuje roszczeń z tytułu uszkodzeń i wad wynikłych na skutek:  
a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania użytkownika, niewłaściwego przechowywania lub konserwacji;  
b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby;   
c) uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne);  
6. W przypadku, kiedy awaria, o której mowa w pkt 1 nie nastąpiła z przyczyn zależnych od Wykonawcy, koszty jej usunięcia pokryje Zamawiający.
 
 
 
………………………………………… 
podpis 
GWARANT (WYKONAWCA ROBÓT) 
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Specyfikacja Warunków Zamówienia
[bookmark: _Hlk74131348]Część II – Projektowane postanowienia umowy

