ZESPOt ZtOBKOW MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa
tel. 22 565 23 55, faks 22 84507 14

www.zlobki.waw.pl

Oznaczenie postepowania ZZ-ZP.26.8.2021.WBL
Zalacznik nr 8 do SWZ - WZOR UMOWY
W dniu ............. r. w Warszawie pomiedzy:

Miastem Stotecznym Warszawa - Zespotem Ztobkoéw m.st. Warszawy z siedzibg w Warszawie przy
ul. Belgijskiej 4, 02-511 Warszawa, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

a

Firmg ..cooooovvvviiiiiiiiiiin, Z SIedzibg W ......c..oovvcveeiiann PIZY UL oo wpisang
do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sqd ............ccoccoeiiiiiiiiiiiiiiieicnens pod nr KRS
......................... v REGON....ccoiiiiiiiiiiieiee, NIP e, PEpPezentowang
PYZEZ: PANIG/PANG.........coeeeeeieeeiee e ettt e *

lub

Paniq/Panem vevveevee e prowadzqcym dziatalnosé gospodarczg pod
FUAZWG e ee e e aeee e e Zszedzzbqw .. przy

Uleoeioe e wteeeee e en, WPISANG/YM do Centralne] szdenCﬂ i Informaql o Dzialalnosci
Gospodarcze], wg stanu na dzzen .............. ,NIP .............. , REGON... .., zwang/ym dalej
Wykonawcg,

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. — zwanej dalej ustawa Pzp),
zawarto umowe o nastgpujacej tresci:

§ 1. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ""Rozbudowa i modernizacja Zlobka nr 31 przy ul. Motorowej 5", zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz STWiOR, harmonogramem rzeczowo-finansowym, zlozonym
wraz z ofertg oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie rozbudowy i modernizacji Ztobka nr 31 przy ul.
Motorowej 5 w Warszawie. W ramach rozbudowy i modernizacji nalezy wykona¢ wszystkie
roboty budowlane wyszczegdlnione w ramach etapu 1, w szczegdlnosci:

1) demontaz $cian, skucie glazury i tynku, podtdg, i posadzek, elementow schodow;

2) wykonanie konstrukcji,

3) prace termomodernizacyjne, ktore obejma: roboty ziemne, termomodernizacje: fundamentu,
$cian, dachu;

4) prace izolacyjne cieplne i przeciwdzwigkowe;

5) izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne;

6) przygotowanie podtozy, uktadanie posadzek i oktadzin Scian, wymiane stolarki wewnetrzne;j i
zewngtrznej, wykonczenie wnetrz;

7) wykonanie instalacji, w tym: elektryczna, sanitarng c.o., c.t., gazowa, klimatyzacji, wentylacji
mechanicznej, wod-kan, wykonanie przytacza kanalizacji,

8) technologia kuchni oraz wyposazenie wraz z montazem sprzetu i urzadzen,.

9) dzwig osobowy i towarowy,

10) modernizacja oraz reorganizacja zagospodarowania terenu.



11) zapewnienie nadzoréw technicznych, specjalistycznych i odbioréw przez odpowiednie

jednostki organizacyjne np. RWE STOEN OPERATOR, MPWiK, VEOLIA, Urzad Dozoru
Technicznego, operator komunikacyjny, Straz Pozarna, SANEPID itp.

12) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, lub informacji 0

braku sprzeciwu o mozliwos$ci uzytkowania.

13) uzyskanie na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych badan, uzgodnien, opinii,

pozwolen, decyzji i innych dokumentéw umozliwiajacych zgodne z obowigzujacymi przepisami

wykonanie przedmiotu zamowienia, pozwalajace na uzyskanie pozytywnych stanowisk

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta powiatowego Panstwowej
Strazy Pozarnej oraz PINB.

14) przygotowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robdt (dokumentacje powykonawcza
stanowig projekt budowlano - wykonawczy z naniesionymi zmianami przez Wykonawce i
zatwierdzonymi przez inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz wymagane przepisami
dokumenty: w tym certyfikaty, atesty, zaswiadczenia, wszelkie pomiary i niezb¢dne badania

wykonane przez wlasciwe jednostki badawcze, oraz deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci z Polska norma lub aprobata techniczng — niezbedne do zakonczenia czynno$ci
odbiorowych). Dokumentacje powykonawcza nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu W terminie

wskazanym w umowie.
Szczegotowy zakres Przedmiotu Umowy okreslaja nw. dokumentacja projektowa, stanowigca
integralng cze$¢ umowy, wykonana w 2020 roku przez ASMAN PIENIEZNY ARCHITEKCI
Spotka cywilna Irenusz Asman Pawet Pieni¢zny oraz decyzje, w szczegolnosci:

1) Zalaczniki formalno — prawne;

2) Projekt budowlany: Inwentaryzacja;

3) Projekt budowlany: Inwentaryzacja zieleni;

4) Projekt budowlany: Ekspertyza budowlana;

5) Projekt budowlany: Opinia geotechniczna;

6) Projekt budowlany: Projekt zagospodarowania terenu;

7) Projekt budowlany: Architektura;

8) Projekt budowlany: Konstrukcja;

9) Projekt budowlany: Instalacje sanitarne;

10) Projekt budowlany: Instalacje elektryczne;

11) Projekt budowlany: Technologia kuchni wraz ze Specyfikacjg urzadzen;

12) Projekt wykonawczy: Architektura;

13) Projekt wykonawczy: Konstrukcja;

14) Projekt wykonawczy: Elektryka;

15) Projekt budowlano-wykonawczy: Technologia i automatyka wezta cieplnego;

16) Projekt budowlano-wykonawczy instalacje elektryczne wezta cieplnego;

17) Projekt wykonawczy: Instalacje sanitarne;

18) Projekt statej organizacji ruchu;

19) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét budowlanych;

20) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét sanitarnych;

21) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét elektrycznych;

22) Przedmiar robot budowlanych - etap 1;

23) Przedmiar rob6t zagospodarowanie terenu - etap 1;

24) Przedmiar roboét instalacje co i ct - etap 1;

25) Przedmiar robot instalacja gazu — etap 1,

26) Przedmiar robot instalacja klimatyzacji — etap 1;

27) Przedmiar robot instalacja wentylacji mechanicznej — etap 1;

28) Przedmiar roboét instalacja wod-kan — etap 1;

29) Przedmiar robot przytacze kanalizacji — etap 1;

30) Przedmiar rob6t instalacji elektrycznych — etap 1

31) Przedmiar robot wezet cieplny — etap 1;



32) Przedmiar robét roboty nie ujete w przedmiarze robot budowlanych — etap 1;

33) Decyzja pozwolenie na budowe 37/21 z 18.02.2021 r.

34) Decyzja na usuni¢cie drzew nr 6/2021/PE-ZD-11 z 05.01.2021 r.

35) Decyzja DE ZNS/00292/2020 z 24.02.2020 r. Mazowieckiego Panstwowego Wojewodzkiego
Inspektora Sanitarnego;

36) Decyzja nr 7/Cp/PPd/2020 z 07.03.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

37) Decyzja nr Z-30/2020 z 17.08.2020 r. w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacj¢ zjazdu
publicznego;

38) Dokumentacja przetargowa;

39) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi;

§ 1.1. Klauzula spoleczna
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
umowy: wykonywanie robot ogélnobudowlanych, w tym: roboty rozbiérkowe,
konstrukcyjne, izolacyjne, malarskie, wymiana i uzupelnianie posadzek w
pomieszczeniach, okladzin §ciennych (nie dot. przypadku, w ktorym w/w czynnosci wykonuje
osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg tj. Wykonawca zamdwienia),
Stosownie do tresci ust. 1, Wykonawca oswiadcza, ze na potrzeby realizacji zamowienia
Wykonawca lub Podwykonawca Zamoéwienia zatrudni: ............... 0s0b.
Wykonawca odpowiada za czynnos$ci wykonywane przez osoby trzecie (w tym pracownikow) jak
za wlasne.
W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania wymogu zatrudnienia o ktéorym mowa w
ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zadania o$§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy dowody wymienione ponizej wskazane przez
Zamawiajacego w wezwaniu, w celu potwierdzenia spetlnienia wymogu zatrudnienia, o ktérym
mowa w ust. 1:

a) oswiadczenie Wykonawcy (lub Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zloZzenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy (lub Podwykonawcy) w zakresie o ktorym mowa w ust.
1,

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg (lub
Podwykonawce) kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy (lub Podwykonawcy)
(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow), informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania w zakresie o ktérym mowa w ust. 1.

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce (lub
Podwykonawcg) sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy w zakresie o ktorym mowa w ust. 1 -



w przypadku, w ktorym w/w czynno$ci wykonuje osoba fizyczna prowadzaca dziatalnosé
gospodarcza tj. Wykonawca zamdwienia — za§wiadczenie wlasciwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z
oplacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne),

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce (lub
Podwykonawcg) kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (w przypadku, w ktorym
w/w czynnos$ci wykonuje osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza tj. Wykonawca
zamoéwienia — za§wiadczenie wlasciwego naczelnika urzgdu skarbowego potwierdzajacego, ze
wykonaweca nie zalega z oplacaniem podatkoéw).

6. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce (lub Podwykonawce) wymogu zatrudnienia o ktorym
mowa w ust. 1 Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 11. Nieztozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zagdanych przez Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia o ktorym mowa w ust. 1 traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawcg wymogu zatrudnienia.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§ 2. Terminy realizacji
1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania Przedmiotu Umowy:
1) rozpoczecie: niezwlocznie od dnia podpisania umowy oraz ztozenia przez Wykonawce do
PINB zawiadomienia o terminie rozpoczgcia robot budowlanych.
2) zakonczenie: 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
3)wraz z uzyskaniem przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego decyzji koniecznej do
dopuszczenia do uzytkowania, przy czym, jesli z decyzji wynika obowigzek usunigcia wad, to
termin uwaza si¢ za zachowany, jesli ich usunigcie nastapito w terminie wskazanym w pkt 2.
2. Zatermin zakonczenia Przedmiotu Umowy — Strony ustalajg dzien okreslony w ust. 1 pkt 2) tj.
dzien zakonczenia przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozowlenia na uzytkowanie.
Wykonawca jest zobowigzany z odpowiednim wyprzedzeniem dokona¢ zgtoszenia , wpisem do
dziennika budowy oraz niezwlocznie pismem dostarczonym do siedziby Zamawiajacego -
osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, potwierdzonej przez
Inspektoréw Nadzoru Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy z zastrzezeniem postanowien
§ 9 ust. 3.

§ 3. Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowiazkow Wykonawcy, w ramach okreslonego w umowie wynagrodzenia nalezy
wykonanie Przedmiotu Umowy, w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa

1 normami, a w szczegolnosci w sposob zgodny z wymaganiami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018r. poz. 963 ze zm.);

3) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze
zm.);

4) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze
zm.);

5) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030);

6) Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 3 pazdziernika 2016 r., w sprawie Klasyfikacji

Srodkéw Trwatych (Dz. U. poz. 1864);



7)

8)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

innych obowiazujacych przepiséw prawa dotyczacych przedmiotowej inwestycji.

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy w szczego6lnoSci
zobowiazany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

wykonania Przedmiotu Umowy z najwyzsza starannoscia, zgodnie z przekazang przez
Zamawiajacego dokumentacja, zasadami wiedzy technicznej, warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami prawa, obowigzujacymi normami, w tym wymienionymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t (STWiOR), warunkami
technicznymi wynikajacymi z obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych. Roboty
budowlane muszg by¢ wykonywane przy uzyciu sprzgtu, urzadzen i materiatow o jakosci
odpowiadajacej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami
wymienionymi w tek$cie umowy, a takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wpisami do dziennika budowy, uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz dopehnienie
wszelkich obowigzkow i formalno$ci w zakresie uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia
na uzytkowanie Przedmiotu Umowy;

ustanowienia kierownika budowy i kierownikow robot oraz prowadzenie na biezaco
wewnetrznego dziennika budowy;

szczegotowego zapoznania si¢ przed rozpoczgciem realizacji Przedmiotu Umowy z
dokumentacjg oraz innymi dokumentami m.in. warunkami pozwolenia na budowe,
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami wtasciwych stuzb oraz uwzglednienia warunkow
realizacji wynikajacych z ww. dokumentow;

pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji 1
STWiOR, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialno$ci za szkody
wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu;

udziatu w spotkaniu koordynacyjnym wyznaczonym po podpisaniu Umowy.

przekazania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy kosztorysu
ofertowego Wykonawcy sporzadzonego metoda kalkulacji szczegdtowej, w wers;ji
elektronicznej (program Norma lub kompatybilny — format zapisu *ath), oraz w wersji
papierowe;j;

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
przedktadania Zamawiajagcemu dokumentow stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania
w budownictwie wyrobow budowlanych przed ich wbudowaniem. Zamawiajacy i powolani
przez niego Inspektorzy Nadzoru majg prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu
Umowy zrezygnowac z uzytych wyrobow, jezeli nie b¢dg one zgodne z obowigzujacymi
przepisami, normami, wymogami STWiOR oraz dokumentacja, a takze z tych czgsci robot,
ktorych one dotycza. Rezygnacja ta nastgpi niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w
formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy;

przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajagcemu wynikow wymaganych przepisami,
badan laboratoryjnych, pomiaréw oraz niezbednych atestow, Swiadectw i innych
dokumentow stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materiatow;

zapewnienia potencjatu ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrzadowania wymaganego do
badania jako$ci wyrobow budowlanych oraz jako$ci robot wykonanych z tych wyrobow;
zapewnienia wlasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony znajdujacego
si¢ na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, w tym roéwniez
przestrzeganie wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za pracownikdéw w przypadku szkody powstatej w
wyniku prowadzenia robdt;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za Przedmiot Umowy do czasu jego koncowego
odbioru; ponoszenie odpowiedzialnosci za urzadzenia i wykonane roboty, az do chwili ich
odbioru koncowego, tj. utrzymywanie ich w ciggu catego okresu trwania robot w nalezytym
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

stanie i podjecie wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub
skradzione, biorac pod uwage ryzyko istniejace na budowie;

prowadzenia robot w sposdb nie zaktdcajacy spokoju uzytkownikdéw budynkéw potozonych
obok rozbudowywanego i modernizowanego budynku i nie powodujacy szkod, w tym
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku
niewlasciwego prowadzenia robot przez Wykonawce nastgpi ww. uszkodzenie lub
zniszczenie, Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢;
prowadzenia robot w sposdb nie powodujacy kolizji z funkcjonujacymi, istniejgcymi
budynkami obok rozbudowywanego i modernizowanego budynku i nie powodujacy
zaktocen w ich dziatalnosci;

zapewnienia dostaw materiatow i sprzetu z uwzglednieniem warunkow: sposobu i drogi
dostawy materialoéw budowlanych i sprzgtu powinny odbywac si¢ w godzinach 8.00 — 16.00
od poniedziatku do pigtku,
dostosowania si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i
sprzetu na drogach wewnetrznych i zewnetrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:
wlasciwe oznakowanie, prawidtowa eksploatacje¢ drog dojazdowych oraz uszkodzenia drog
W czasie trwania budowy i zobowigzany jest do ich naprawienia wlasnym staraniem i na
wlasny koszt;
utrzymywania w czasie realizacji robot terenu w stanie bez przeszkod komunikacyjnych,
usuwania zb¢dnych materiatéw, odpaddéw i $mieci. Odpady i $mieci powstate w wyniku
wykonywania robdt zostang wywiezione przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia za
wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace
przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat;

ponoszenia kosztoOw zorganizowania podstawowego zaplecza budowy, w tym kosztéw
zwigzanych z potrzeba pozyskania dodatkowego terenu pod zaplecze poza terenem budowy,
kosztow zwiagzanych z zabezpieczeniem istniejagcego drzewostanu,

ponoszenia wszelkich kosztow zwiazanych z poborem mediéw np. wody, energii
elektrycznej oraz odprowadzenia Sciekdw;

stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji
robot, norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska i ochrony przyrody obcigzaja
Wykonawce;

pozyskania — wtasnym staraniem — sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do wywozu
materialow pochodzacych z rozbidrki oraz ziemi i przekazanie Zamawiajacemu
dokumentow potwierdzajacych przyjecie ww. odpadow;

zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi ochrony Srodowiska;

w przypadku konieczno$ci zajecia chodnika lub jezdni sgsiadujacej z terenem budowy,
opracowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt projektow czasowej zmiany organizacji
ruchu na okres wykonywania rob6t i uzgodnienie tych projektow z wiasciwymi jednostkami,
wykonania wszystkich robdt zwigzanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji
ruchu oraz jej likwidacjg, w tym wlasciwe oznakowanie oraz prawidlowa eksploatacja drog
dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych drog w czystosci, wg uzgodnionych
projektow;

zapewnienia w razie koniecznos$ci nadzoréw technicznych, specjalistycznych i odbiorow
przez odpowiednie jednostki organizacyjne, w trakcie prowadzenia robodt i po ich
wykonaniu;

prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajacemu
dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w formie papierowej i elektronicznej w 1 egz.

w formacie otwartym: ,,dwg”, ,,doc”, ,,xIs” (w zaleznosci od charakteru dokumentacji) oraz
w formacie zamknigetym ,,pdf”, nie pdzniej niz na 14 dni przed zgloszeniem gotowosci do
odbioru koncowego wraz z:



a) dowodami dopuszczenia, do stosowania w budownictwie materiatdéw i wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych, deklaracjami zgodnosci, kartami
charakterystyk,

b) gwarancjami producentéw na zastosowane materiaty i wyroby budowlane oraz
urzadzenia techniczne,

€) niezb¢dnymi danymi i dokumentami potrzebnymi do przekazania powstatych srodkow
trwatych do eksploatacji i na majatek wlasciwym jednostkom organizacyjnym;

d) instrukcjg uzytkowania i eksploatacji obiektu wraz z wykazem wbudowanych urzadzen
(wyposazenia), ktore wymagaja przegladow serwisowych,

e) pozostalymi dokumentami nie wymienionymi powyzej, zgodnie z art. 57 Prawa
budowlanego;

26) uzyskanie protokotéw odbioru niezb¢dnych do przekazania rozbudowanego i
przebudowanego obiektu do uzytkowania i eksploatacji w tym protokotéw odbioru
technicznego przez odpowiednia stuzbe eksploatacyjng w przypadku wystapienia takich
wymagan;

27) uporzadkowania terenu budowy (m.in. uporzadkowanie i sprzatanie pomieszczen, w tym
wyposazenia meblowego i technologicznego oraz mycie podtog i okien) niezbgednego do
zrealizowania Przedmiotu Umowy na dzien odbioru koncowego i przekazanie do
eksploatacji;

28) przywrocenia do stanu pierwotnego terenow potozonych poza terenem budowy, z ktérych
Wykonawca korzystat przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy i przekazania ich
wlascicielom lub zarzadcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym:;

29) wykonania przed odbiorem koncowym przez osoby uprawnione rozruchu, regulacji
automatyki i sterowania, prob funkcjonalnych, wydajnosci i sprawnosci, badan i pomiaréw
zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze zapewnienia wykonania rozruchu urzgdzen
przez serwis producenta urzadzen, jezeli jest taki wymog dla zachowania gwarancji ww.
urzadzen i instalacji;

30) opracowania niezbednych instrukcji eksploatacji i wspotpracy zamontowanych maszyn,
urzadzen i systemow oraz przeprowadzenia szkolenia z obstugi eksploatacyjnej i
konserwacji dla wskazanych pracownikéw Uzytkownika;

31) udzialu w procesie odbioru rozbudowanej i zmodernizowanej placowki przez Panstwows
Straz Pozarng, Panstwowa Inspekcje Sanitarng oraz PINB, w tym koszty usunigcia wszelkich
uwag ww organow celem uzyskania wszelkich dokumentéw wydanych przez ww organy
(bez zadnych uwag czy warunkowych) niezbednych do ztozenia Zawiadomienia o
zakonczeniu budowy obiektu budowlanego do PINB zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego;

32) przygotowania dokumentow, niezbednych do ztozenia i ztozenie Zawiadomienia o
zakonczeniu budowy obiektu budowlanego do PINB zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego;

33) zlozenia wniosku 0 pozwolenie na uzytkowanie;

34) w razie koniecznosci - wykonanie wszelkich tymczasowych robot koniecznych do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem terenu budowy oraz terenow
przylegtych;

3. Wykonawca obowigzany jest kazdorazowo zweryfikowaé¢ wymiary wyposazenia meblowego i
technologicznego, stanowigcego przedmiot niniejszego zamowienia (dostawa, montaz, ustawienie,
instalacja, podlagczenie wyposazenia do wszelkich instalacji), wskazane w dokumentacji
projektowej i wykazach urzadzen i wyposazenia celem dostosowania ich do wykonczonych
pomieszczen budynku (uwzgledniajac meble istniejace, o ktorych mowa w ust. 4).

4. Zamawiajacy informuje, ze wyposazenie istniejace w ztobku niepodlegajace kasacji i przeznaczone
do dalszego uzytku Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych obowigzany bedzie
zdemontowac / odfaczy¢ od instalacji oraz wlasciwie zabezpieczy¢ na czas transportu a nastgpnie
przewiez¢ do placowki wyznaczonej przez Zamawiajacego (w tym sprzet i oznakowanie ppoz). Po
wykonaniu robdt budowlanych a przed odbiorem koncowym Wykonawca obowigzany bedzie
przywiez¢ wywiezione wyposazenie i dokonac¢ jego ustawienia i podtaczenia do instalacji
elektrycznej i sanitarnej, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Spis wyposazenia przeznaczonego
do dalszego uzytku (jezeli nie zostat wymieniony w dokumentacji projektowej) zostanie
sporzadzony w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiajgcego.



Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ przedmiot umowy z udziatem osob skierowanych do
realizacji przedmiotu umowy, wskazanych w Ofercie Wykonawcy oraz w dokumencie Wykaz
0sOb. Zmiana osdb, za ktore Wykonawca otrzymat dodatkowe punkty w ramach kryterium oceny
ofert, moze nastgpi¢ wylacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego, tylko w przypadku, gdy
proponowane nowe osoby na stanowisko kierownika budowy badz kierownikdw robot, posiadaja
uprawnienia i doswiadczenie nie gorsze niz osoby wskazane przez Wykonawce. Wykonawca
bedzie zobowigzany ztozy¢ pisemny wniosek oraz dokumenty (uprawnienia, za§wiadczenie
okregowej izby inzynieréw oraz dokument potwierdzajacy posiadanie przez kierownika budowy
oraz kierownikdéw robot nie mniejszego do§wiadczenia, niz osoby wskazane w formularzu
ofertowym), potwierdzajace, ze proponowane nowe osoby, spetniaja wymagania okreslone w
SWZ.

Jezeli Wykonawca nie bedzie przestrzegal wymogu realizowania przedmiotu Umowy przez osoby
wskazane w ofercie, posiadajace odpowiednie uprawnienia oraz do§wiadczenie, za co Wykonawca
otrzymat dodatkowe punkty w ramach kryterium oceny ofert, zostanie Wykonawcy naliczona kara
umowna, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 pkt 12).

§ 4. Umowa 0 podwykonawstwo
Umowa o podwykonawstwo, o ktérej mowa w niniejszej umowie to umowa w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, zawarta migdzy Wykonawca a Podwykonawca, a takze migdzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub migdzy dalszymi Podwykonawcami, na mocy
ktorej odpowiednio Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzuje si¢ wykonac czgs¢
zamowienia.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy.
*Jesli Wykonawca zamierza zmieni¢ lub zrezygnowaé z Podwykonawcy, na ktérego zasoby
powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postegpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
* Jesli Wykonawca nie powota si¢ na zasoby innego podmiotu na zasadach okreslonych w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp, zapis zostanie usunigty.
Wynagrodzenie Podwykonawcy za zlecony mu do realizacji zakres Przedmiotu Umowy nie moze
by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za ww. zakres.
Realizacja cz¢$ci Przedmiotu Umowy poprzez Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow
nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za prawidlowg realizacje¢
Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich
za dzialania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania
jego wlasnych pracownikoéw. Zamawiajagcy ma prawo do zadania usunigcia z placu budowy
kazdego z pracownikow Wykonawcy lub Podwykonawcoéw lub Dalszych Podwykonawcow,
ktorzy przez swoje zachowania lub jako$¢ wykonywanej pracy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy lub powszechnie obowigzujace przepisy prawa.
Wykonawca jest obowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien dotyczacych
prawidlowosci realizacji umow z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

§ 4.1. Umowa o podwykonawstwo robot budowlanych
. Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowalne.
. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego w nastepujacym trybie:
1) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo,
2) w terminie 14 dni od dnia ztozenia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiajacy udzieli
na pisSmie zgody na zawarcie umowy albo zglosi zastrzezenia do projektu umowy,
3) zgloszenie przez Zamawiajacego w powyzszym terminie zastrzezen do projektu umowy
bedzie rownoznaczne z odmowa udzielenia zgody,



4) w przypadku odmowy okreslonej w pkt 3), po uwzglednieniu zastrzezen zgloszonych przez
Zamawiajacego, Wykonawca moze ponownie przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy
o podwykonawstwo, do ktorej powyzszy tryb stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo przez Podwykonawce z Dalszym

Podwykonawcg lub odpowiednio przez Dalszego Podwykonawce z innym Dalszym

Podwykonawca, Podwykonawca lub odpowiednio Dalszy Podwykonawca przedstawia do

zatwierdzenia projekt umowy Zamawiajagcemu. W tym przypadku do projektu umowy zostanie

dotaczone oswiadczenie Wykonawcy o wyrazeniu zgody na zawarcie umowy o tresci zgodnej z

przedtozonym Zamawiajagcemu projektem umowy. W przypadku uméw pomiedzy Dalszymi

Podwykonawcami zostanie dotaczone rowniez o$wiadczenie Podwykonawcy oraz odpowiednio

Dalszego Podwykonawcy.

Projekt umowy o podwykonawstwo bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego, jesli

w terminie 14 dni od dnia jego przedstawienia Zamawiajacy nie zglosi zastrzezen.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu kopii kazdej umowy z

Podwykonawcg niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz do 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyzszy

obowigzek dotyczy rowniez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow w zakresie

zawieranych przez nich uméw. Ww. kopie uméw moga by¢ poswiadczone za zgodnos¢ z

oryginatem przez przedkladajacego.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo moze zgtosi¢ w

formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, w nastepujacych przypadkach:

1) nie spetnienia wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie lub nie uwzglednienia

zastrzezen Zamawiajacego do przedlozonego projektu umowy;

2) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 8;

3) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego niezgodno$ci z obowigzujgcymi przepisami.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w ww. terminie bedzie

oznaczato akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania powstate w zwigzku z zawarciem

umow o podwykonawstwo bez jego zgody.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetien oraz

aneksow do umow z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegolno$ci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania, ze wskazaniem elementu Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego, ktory bedzie realizowany przez Podwykonawce oraz numerow
pozycji kosztorysu Wykonawcy zlecanych Podwykonawcy,

2) termindéw realizacji,

3) wynagrodzenia — z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy za zlecony mu
zakres robot nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres,

4) protokotow stanowiacych podstawe do wystawienia faktur przez Podwykonawcow, z
zastrzezeniem, ze podstawa do rozliczenia wynagrodzenia Podwykonawcy beda protokoty, o
ktorych mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 — ktérych wzory stanowia zataczniki do niniejszej umowy,

5) zasad rozliczenia wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, z zastrzezeniem, ze zasady
rozliczenia przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy beda analogiczne do
zasad rozliczenia przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okre§lonych
w7,

6) terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, z zastrzezeniem, ze ww. termin
nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, wystawionej/wystawionego na podstawie
protokotow, o ktorych mowa w pkt 4).

W przypadku gdy ww. termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zmiany ww. umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j, o
ktorej mowa w § 10 ust. 1 pkt 8,

7) w przypadku gdy z postanowien umownych bedzie wynikato uprawnienie Wykonawcy do
dokonywania z wynagrodzenia Podwykonawcy potracen, w tym w szczegdlnosci z tytutu
kaucji gwarancyjnej (zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy), z tytutu partycypacji



w kosztach ubezpieczenia budowy, badz utrzymania placu budowy itp. — projekt umowy

z Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia, z ktorych wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze
z chwila dokonania w/w wzajemnego rozliczenia kwota wynagrodzenia, objgta potraceniem,
zostaje uznana przez Podwykonawce za zaplacona, co skutkuje wygasnigciem zobowigzania
Zamawiajacego zwigzanego z solidarna odpowiedzialno$cia za zaptate kazdej kwoty,
potraconej przez Wykonawce na podstawie takich postanowien umownych,

8) rozwigzania umowy z Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy,

9) kar umownych naleznych Wykonawcy od Podwykonawcy z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Dalszym
Podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania Wykonawcy badz Zamawiajgcemu umowy z
Dalszym Podwykonawcom lub projektu jej zmian,

€) nieprzedtozenia Wykonawcy badz Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy z Dalszym Podwykonawcom lub jej zmian,

10) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

Ww. postanowienia uméw z Podwykonawcami odnosza si¢ w sposob analogiczny do uméw

zawieranych z Dalszymi Podwykonawcami.

§ 4.2. Umowa o podwykonawstwo dostaw lub uslug

. Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy i ustugi.

. Wykonawca oraz kazdy Podwykonawca i Dalszy Podwykonawca, ktory zawarl umowe o
podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 4.1. ust. 1 — zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 2 dotyczy uméw o podwykonawstwo dostaw 1 ustug
bezposrednio zwigzanych z realizacja robot budowlanych tj. poszczegélnych elementow
Harmonogramu, o wartoséci rownej lub wigkszej niz 0,5 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 6 ust. 1, z zastrzezeniem, ze powyzszy obowigzek dotyczy wszystkich umow o
warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zi brutto.

. Termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi. W przypadku gdy ww. termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany ww. umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 pkt 8.

. Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo powinno odnosi¢ si¢ do poszczegolnych
elementow Harmonogramu i podlega¢ zaptacie proporcjonalnie do zaptaty za elementy
Harmonogramu, ktorych dotyczy.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) wspotdziatanie z Wykonawca przy realizacji Przedmiotu Umowy, w tym udzielanie
niezbednych pelnomocnictw w celu prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy,

2) przekazanie dziennika budowy - w dniu wprowadzenia na teren robot,

3) przekazanie w dniu zawarcia umowy, dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 3, w jednym
egzemplarzu w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej,

4} wprowadzenie Wykonawcy na teren robot w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) dokonanie odbioru robdt po ich zakoniczeniu i potwierdzeniu przez Zamawiajacego gotowosci
do odbioru — zgodnie z zapisami zawartymi w § 9,
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7) zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.

§ 6. Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, okre$lonego w § 1 — zwane dalej
Wynagrodzeniem — wynosi............... zt brutto (stownie: ............. ).

2. Wynagrodzenie obejmuje cato$¢ kosztow robot oraz wszystkich innych wydatkéw niezbgdnych do
zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych umowa. W przypadku nie
uwzglednienia w kosztorysach opracowanych przez Wykonawce wszystkich robét i innych
wydatkow niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych niniejsza
umowa 1 wynikajacych z dokumentéw okreslonych w § 1 ust. 3, powstate roznice stanowia
element ryzyka Wykonawcy i nie skutkuja zwickszeniem Wynagrodzenia. Wynagrodzenie, o
ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmiennym przez caly okres obowigzywania
umowy, za wyjatkiem sytuacji okreslonych w ust. 31 5.

3. W przypadku koniecznosci zaniechania cze$ci zakresu Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

4. Podstawg okreslenia Wynagrodzenia za zaniechany zakres robot bedzie protokot koniecznosci
podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Zamawiajacego oraz
kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej, zawierajacy pozycje dla
robdt zaniechanych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W przypadku gdy zaniechany zakres
robot wynikajacych z dokumentacji nie zostat uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach
kosztorysu ofertowego, ilo$¢ jednostek przedmiarowych zakresu robdt podlegajacego zaniechaniu
zostanie okre$lona na podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacj¢ projektowa.
Wynagrodzenie za zaniechany zakres robot zostanie okre$lone na podstawie kosztorysu
szczegotowego sporzadzonego w oparciu o ww. przedmiar z uwzglednieniem danych wyjsciowych
do kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku - beda tozsame z wielkoScig tych
sktadnikoéw cenowych zawartych w formularzu oferty.

2) ceny materialow - wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o
cenach materiatow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI)
SEKOCENBUD, obowiazujacych w okresie sporzadzania oferty i zawierajacych ceny
zakupu, a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z
Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu - wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o
cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowiazujacych w okresie sporzadzania oferty,
a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego, bedzie stanowit podstawe zmiany Wynagrodzenia w formie aneksu do umowy.

5. W przypadku wystapienia robot zamiennych, Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie.

6. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot koniecznoscei podpisany
przez Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Zamawiajacego oraz kosztorysy
sporzadzone przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej, zawierajace zakres robot przyjety
w kosztorysie ofertowym, stanowigcym podstawe obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robot
podlegajacych wykonaniu, z uwzglednieniem danych wyj$ciowych do kosztorysowania
okreslonych ponize;j:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku - beda tozsame z wielkoscia tych

sktadnikow cenowych zawartych w formularzu ofertowym,

2) ceny materiatow - wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej

o cenach materiatow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI)
SEKOCENBUD, obowigzujgcych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu,
a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu - wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej

o cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowiazujacych w danym okresie,
a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajagcym
(po przedstawieniu do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacji ceny).
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W przypadku jesli wynikajacy z dokumentacji zakres robot podlegajacych zamianie nie zostat
uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilo§¢ jednostek
przedmiarowych zakresu robot podlegajacego zamianie zostanie okre§lona na podstawie
przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacj¢. Wynagrodzenie za ten zakres robot
zostanie obliczone odpowiednio w sposob okreslony w ust. 4. Tak sporzadzone kosztorysy po
uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, beda stanowity podstawe
zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia koszty udzielenia bezterminowej licencji na

uzytkowanie oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzgtem lub urzadzeniami (jezeli sprzet lub
urzadzenie dla funkcjonowania i prawidtowego uzytkowania wymaga oprogramowania) na

warunkach okreslonych w § 9 ust. 21.

§ 7. Fakturowanie i rozliczenia
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1, nastapi:

1) fakturami przejSciowymi — wystawianymi nie czgsciej niz raz w miesigcu, w oparciu o
protokoty zaawansowania procentowego elementéw Harmonogramu, podpisane przez
Inspektoréw Nadzoru Zamawiajacego i Kierownika Budowy Wykonawcy (wzér protokotu
odbioru czg¢sciowego stanowi zat. nr 3 do Umowy). L.aczna warto$¢ brutto faktur
przejsciowych, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy,

2) fakturg koncowa — rozliczajaca pozostate wynagrodzenie, wystawiong — po zakonczeniu i
odebraniu Przedmiotu Umowy — na podstawie protokotu odbioru konicowego Przedmiotu
Umowy (wzor protokotu odbioru koncowego stanowi zat. nr 2 do Umowy).

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawcg lub Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, na
nastepujacych zasadach:

1) Wykonawca, dokona stosownego podziatu naleznosci pomigdzy Wykonawce, Podwykonawce
i Dalszego Podwykonawce w protokole procentowego zaawansowania elementow
Harmonogramu badz w protokole odbioru koncowego zgodnie z zawartymi umowami o
podwykonawstwo. Ww. protokoty po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego
oraz Kierownika Budowy Wykonawcy i Podwykonawce beda stanowity podstawe do
wystawienia faktur,

2) pierwsza czg$¢ wynagrodzenia bedzie podlegala zaptacie w cato$ci bezposrednio na rachunek
bankowy Wpykonawcy. Warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych czeSci wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane wynikajace z drugiego i nastepnych protokotow
procentowego zaawansowania elementow Harmonogramu jest przedstawienie wraz ze ztozong
faktura przejSciowa, dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
Dalszym Podwykonawcom, wynikajacego z poprzednich protokotdéw,

3) w przypadku faktury koncowej, Wykonawca w terminie trzech dni przed uplywem terminu
ptatnosci faktury koficowej przez Zamawiajacego, przedstawi Zamawiajagcemu dowody zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom.

4) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce w terminach okreslonych odpowiednio w
ust. 2 pkt 2 i 3 wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym
Podwykonawcom Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wstrzymania wyptaty naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowalne w czgsci rdéwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

5) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Wykonawca zglosi swoje uwagi w terminie 7
dni od dnia otrzymania pisma od Zamawiajacego. W uwagach Wykonawca nie moze
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10.

powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych
z realizacja umowy o podwykonawstwo.

6) W przypadku zgloszenia uwag w zakresie oraz terminie wskazanym w pkt 5, Zamawiajacy
moze:

a) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty;

b) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy;

c) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy. Zaptaty ewentualnych odsetek Podwykonawca
lub Dalszy Podwykonawca moze dochodzi¢ wytacznie od Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci zaptacong kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zaptata wynagrodzenia bezposrednio na rachunki bankowe Podwykonawcow lub Dalszych
Podwykonawcow skutkuje wygasnigciem wszelkich zobowigzan Zamawiajacego wobec
Wykonawcy z tytulu zaptaty wynagrodzenia do wysokos$ci kwoty zaptaconej bezposrednio na
rachunki Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow.
Faktury beda wystawiane z uwzglednieniem nastgpujacych danych:
1) jako ,,podatnik” lub ,,nabywca” wskazane zostang nast¢pujace dane:

Miasto Stoteczne Warszawa

Plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

NIP: 525 22 48 481

2) jako ,,ptatnik” lub ,,adresat” wskazane zostang nastepujace dane:

Zespot Ztobkow m.st. Warszawy

ul. Belgijska 4

02-511 Warszawa
Faktury wystawiane przez Wykonawce powinny by¢ doreczane do Zespotu Ztobkow m.st
Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa. Za date skutecznego dorg¢czenia faktury Strony
beda uznawac date jej wptywu do Zespohu Ztobkéw m.st Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511
Warszawa.
Wykonawca moze ztozy¢ pisemne o$wiadczenie (o$wiadczenie nalezy dostarczy¢ na adres
Zamawiajacego wskazany w ust. 7 o fakcie ztozenia przez niego ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej wystawionej w zwiazku z realizacja niniejszej umowy za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF pod adresem: efaktura.gov.pl), z ktorej zgodnie z
art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi partnerstwie publiczno — prywatnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) moze wysytac ustrukturyzowane faktury elektroniczne w przypadku
posiadania stosownego konta na tej Platformie. W takim przypadku Zamawiajacy zobowigzuje
si¢ do odebrania ustrukturyzowanej faktury ztozonej za posrednictwem w/w Platformy przy
pomocy skrzynki o nastepujacych danych identyfikacyjnych: typ numeru PEPPOL, nr NIP
5252248481. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przesytanie przez Wykonawce innych
ustrukturyzowanych dokumentow za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.
Prawidlowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ numer umowy, na podstawie ktorej jest
wystawiana.
W przypadku wystawienia faktury z numerem rachunku niezgodnym z tym wskazanym w
formularzu ofertowym zataczonym do oferty Wykonawcy — Zamawiajacy wstrzyma platnos¢ do
momentu ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o zmianie numeru rachunku. Powyzsza
zmiana nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
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11.

12.

13.

14.

15.

1.

1.

Wykonawca o§wiadcza, Ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug, NIP
............... i jest uprawniony do wystawiania faktur.

Termin zaptaty faktur Wykonawcy ustala si¢ na 30 dni liczonych od daty dostarczenia do
siedziby Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury. Za termin zaplaty faktur uznaje si¢
dzien, w ktérym Zamawiajacy polecil swojemu bankowi przela¢ na wskazany w fakturze
rachunek, okreslong kwote.

Za nieterminowg realizacj¢ prawidlowo wystawionych faktur, Wykonawcy przystuguja odsetki
ustawowe, z zastrzezeniem, ze Wykonawcy nie przyshugujg odsetki od kwot zatrzymanych przez
Zamawiajacego w celu dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywac platnosci za wykonany przedmiot umowy z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w
fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym stuzgcym wyltqcznie dla celow
rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej (dotyczy tylko Wykonawcow
bedgcych osobami fizycznymi). *

Zaplata wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego na rzecz lidera
konsorcjum skutkuje wygasnieciem wszelkich zobowigzan Zamawiajgcego wobec pozostatych
czlonkow konsrocjum (dotyczy tylko Wykonawcow wspolnie ubiegajgcy si¢ o udzielenie
zamowienia w rozumieniu art. 58 ustawy Prawo zamowien publicznych dzialajgcych na
podstawie umowy konsorcjum - postanowienie umowne zostanie W odpowiedni sposob zmienione
W zaleznosci od rodzaju umowy regulujqcej wspotprace tych wykonawcow) *

§ 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zwane dalej ,,Zabezpieczeniem* stanowigce 5% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, w
WYSOKOSCI v, zh (Stownie: ...coovvvveiiiicicece /100).
W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2 lub niezakonczenia
przez Wykonawce Przedmiotu Umowy w terminie umownym, a co za tym idzie brak zapewnienia
Zabezpieczenia w pelnym okresie realizacji oraz rekojmi lub gwarancji (gdy nie zostanie
whniesione nowe Zabezpieczenie), Zamawiajacy w celu zabezpieczenia roszczen wynikajacych z
niniejszej umowy zatrzyma nalezng kwote zabezpieczenia z tego tytutu poprzez potracenie jej z
faktur (dotyczy Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

3. Kwota zabezpieczenia, wniesiona w pienigdzu bedzie podlegata zwrotowi - z odsetkami

wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byly one przechowywane,

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniedzy na

rachunek Wykonawcy, po nalezytym wykonaniu zobowigzan umownych, wynikajacych z

niniejszej umowy:

1) odpowiednio 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce i przyjecia tego przedmiotu przez Zamawiajacego jako nalezycie
wykonanego tj. odebranego w formie protokotu odbioru koncowego,

2) odpowiednio 30% kwoty zabezpieczenia, nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji, tj. odebranego w formie protokotu odbioru po okresie rekojmi
za wady lub gwarancji.

4. W ramach Zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, ustala si¢, ze 100% wniesionej kwoty

Zabezpieczenia bedzie stanowilo zabezpieczenie w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, a 30%

przeznaczone bedzie na zabezpieczenie ewentualnych roszczen w okresie rekojmi za wady lub

gwarancji.

§ 9. Odbiory, rekojmia i gwarancja
Strony ustalajg, ze przedmiotem:
1) odbioréw zanikowych - beda roboty zanikajace oraz roboty ulegajace zakryciu, rozruchy
technologiczne, proby i sprawdzenia,
2) odbioru koncowego — bedzie potwierdzenie wykonania catego Przedmiotu Umowy, oraz
wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy,
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3) odbiorow w okresie rekojmi i gwarancji - bedzie stan techniczny Przedmiotu Umowy w
okresie rekojmi i gwarancji.
W przypadku odbioréw zanikowych:

1) Kierownik Budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy, jednoczesénie
informujac o tym Inspektoréw Nadzoru Zamawiajacego,

2) wiasciwi branzowo Inspektorzy Nadzoru Zamawiajacego dokonujg odbioru nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni roboczych od daty ww. zgloszenia przez kierownika budowy.

W przypadku, gdy roboty i rozruchy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 nie zostang zgtoszone do
odbioru przez Kierownika Budowy i nie zostang odebrane przez Inspektorow Nadzoru
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia Inspektorom Nadzoru
sprawdzenia wykonania ww. robot poprzez np. ich odkrycie lub wykonanie otworow
umozliwiajacych to sprawdzenie. Jesli Inspektorzy Nadzoru Zamawiajacego potwierdza, iz roboty
zostaty wykonane w sposob prawidlowy, Wykonawca zobowiazany jest do przywrdocenia robdt do
stanu przed ich odkryciem. Jesli Inspektorzy Nadzoru Zamawiajgcego stwierdza, ze ww. roboty
zostaty wykonane w sposob nieprawidtowy, Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia
nieprawidlowo wykonanych rob6t oraz do ponownego ich wykonania w nalezyty sposob.
Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie robo6t, o ktorych mowa powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu
Umowy.

W przypadku odbioru koncowego, Wykonawca:

1) przeprowadzi przed czynnosciami odbioru wymagane proby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie
pOzniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen,

2) zakonczy wszystkie roboty oraz przeprowadzi z wynikiem pozytywnym wymagane proby i
sprawdzenia w trybie ustalonym w pkt 1 oraz stwierdzi to wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru lub brak ustosunkowania si¢
do wpisu w ciggu 3 dni roboczych, bedzie oznaczato osiggnigcie gotowosci do odbioru z
dniem wpisu do dziennika budowy.

3) przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej mowa w § 3 ust. 2 pkt 25,
kompletng i prawidtowo sporzadzong dokumentacje powykonawcza uwzgledniajaca
ewentualne uwagi Inspektorow Nadzoru Zamawiajacego jak rowniez innych dokumentow
wymaganych w my$l niniejszej umowy i obowiagzujacych przepisow. Kompletnosé
dokumentow powykonawczych potwierdza Inspektor Nadzoru Zamawiajacego, CO najmniej 5
dni przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego.

Ustala si¢, ze Zamawiajacy — z uwzglednieniem postanowien ust. 3 — powota Komisje odbiorowa
oraz wyznaczy datg i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w ciggu 5 dni od daty osiagnigcia
przez Wykonawcg gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu beda przystugiwaty
nastepujace uprawnienia, w przypadku:

1) wad nadajacych si¢ do usuni¢cia — Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuni¢cia wad,
wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usunigcie,

2) wad nienadajacych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie,

b) uniemozliwiajgcych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — 0dstapi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujac przy tym prawo do
naliczania kar oraz do domagania si¢ naprawienia szkody wyniktej ze zwloki w trybie
ustalonym w § 10 niniejszej umowy.

Z czynnosci kazdego rodzaju odbioru sporzadzony zostanie protokoét, ktory powinien zawieraé
ustalenia poczynione w toku odbioru.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
wykonanego Przedmiotu umowy.

Strony zgodnie oswiadczaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
Przedmiotu umowy rozszerzaja w stosunku do zasad okreslonych w art. 556 i nastgpnych Kodeksu
cywilnego. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dotyczy wad Przedmiotu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

umowy istniejacych w chwili dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, z
przyczyn tkwiacych w Przedmiocie umowy w chwili odbioru.
Zamawiajacy, zgodnie z trescig art. 579 Kodeksu cywilnego moze wykonywa¢ uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytulu udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jakosci.
Wykonawca gwarantuje niezmienng jako$¢ wykonanego Przedmiotu Umowy i na te
okolicznos¢ udziela:
1) I miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane,
) R miesiecznej gwarancji jako$ci na wyposazenie meblowe i technologiczne,
liczac od dnia podpisania ww. protokotu odbioru koncowego.
Gwarancja jakosci obejmuje:
a) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji jakosci;
b) usuwanie wszelkich wad i usterek (w tym rowniez postatych w okresie gwarancji jakosci),
¢) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatow eskploatacyjnych niezbednych
do prawidlowego funkcjonwania zamontowanych urzadzen (wyposazenia).
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate w skutek:
i. sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci,
ii. normalnego zuzycia budynku lub jego czgsci,

iii. winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych, oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposob niezgody z istrukcja uzytkowania i eksploatacji. W
przypadku braku zataczenia do dokumentacji powykonawczej instrukcji uzytkowania i
eksploatacji, o ktorej mowa w § 3 ust. 2 pkt 25 lit. d, Wykonawca nie bedzie mogt si¢
zwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji
elementow podlagajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, a konczy
po uptywie 60 miesigcy od dnia podpisania ww. protokotu odbioru koncowego (jezeli termin
udzielenia gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane jest dtuzszy niz okres rekojmii,
przyjmuje si¢, ze okres rekojmi jest rowny okresowi udzielonej gwarancji jakosci, o ktorej mowa
w ust. 10 pkt 1).

W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach wynagrodzenia umownego
raz w roku (w odstepach 11-12 miesigcznych) wykonaé przeglad gwarancyjny i usunaé usterki
wyniklte w okresie gwarancji.

Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do wykonania przegladu gwarancyjnego z 14
dniowym wyprzedzeniem i uzgadnia jego termin z Zamawiajacym.

Po zakonczeniu kazdego z przegladow gwarancyjnych, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokot z przegladu w 2 egzemplarzach, zawierajacy spis wykonanych czynnosci,
wykaz wykrytych wad i usterek. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu 1
egzemplarz protokotu z przegladu.

W okresie udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca:

1) jest odpowiedzialny za jako$¢ Przedmiotu Umowy i zobowigzany jest do usunigcia wad
polegajacych na:

a) nieprawidtowosci lub niezgodnosci z zawartg umowg jakiegokolwiek $wiadczenia
Wykonawcy zrealizowanego w ramach umowy;

b) nieprawidtowym funkcjonowaniu jakiegokolwiek elementu, cze$ci, materiatu, czy
urzadzenia, ktory uniemozliwia lub utrudnia jego eksploatacje;

2) zapewni beplatny serwis na dostarczone i/lub zamontowane/wbudowane urzadzenia i
elementy wyposazenia, ktore zgodnie z dokumentacjg techniczng takich urzadzen lub
elementéw wyposazenia wymagaja serwisu lub konserwacji.

Wykonawca usunie ujawnione wady i usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego W
protokole z przegladu.

Przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji i usunigciu przez Wykonawcg ewentualnych wad
ujawnionych w ww. okresie, Zamawiajacy powota komisje odbioru z okresu rekojmi i gwarancji
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19.

20.

21.

22.

23.

w celu potwierdzenia stanu technicznego Przedmiotu Umowy i zwolnienia pozostatej czgsci

Zabezpieczenia.

Zamawiajacy wykonujac uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji moze zazada¢ od Wykonawcy

bezptatnego usunigcia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, bez wzgledu na

wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow. W tym celu Zamawiajacy wezwie Wykonawce pisemnie

wskazujac zakres i rozmiar koniecznych do usuniecia wad. W przypadku nie usuniecia wad w

wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy bedzie mogt naliczy¢ kar¢ umowna,

zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 umowy oraz usung¢ wady we wlasnym zakresie lub przy pomocy
strony trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku nie wptacenia w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie oszacowanych przez Zamawiajacego kosztow usuniecia wad, zostang

one pokryte z Zabezpieczenia ustalonego na okres rekojmi. Jezeli koszt usuniecia wad przekroczy

kwote Zabezpieczenia do zaptaty pozostatych poniesionych kosztow, Zamawiajacy bedzie
dochodzil od Wykonawcy na zasadach og6lnych, to jest w mysl przepiséw Kodeksu cywilnego.

W przypadku wad lub awarii dostarczonego i zamontowanego sprzetu lub urzadzen

teletechnicznych lub informatycznych wraz z oprogramowaniem Wykonawca obowigzany do

reakcji nie pdzniej niz 8 godzin od godziny zgloszenia wady i naprawy w miejscu instalacji. Czas
naprawy nie moze przekroczy¢ 48 godzin od czasu zgloszenia wady. W przypadku koniecznos$ci
zabrania sprzetu lub urzadzenia poza miejsce instalacji lub wymiany sprzetu lub urzadzenia na
inne wolne od wad i usterek, dyski twarde lub inne pamigci masowe pozostaja w miejscu instalacji
urzadzenia a Wykonawca jednocze$nie dostarczy sprzet lub urzadzenie zamienne na czas
naprawy.

Wykonawca udziela Zamawiajacym na czas nieoznaczony, niewytacznych licencji na

uzytkowanie oprogoramowania (dalej: utwor) dostarczonego sprzetu lub urzadzen, na wszelkich

polach eksploatacji niezbednych dla korzystania z dostarczonego sprz¢tu lub urzadzen zgodnie z

ich przeznaczeniem opisanym w dokumentacji projektowej. Licencje obejmowac beda prawo

Zamawiajacego do korzystania z utworow na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca

oswiadcza, ze korzystanie przez Zamawiajacego z utwordw, nie bedzie naruszato jakichkolwiek

praw wiasnosci intelektualnych oséb trzecich. W przeciwnym przypadku Wykonawca
zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich odszkodowan i kosztéw zwigzanych z dochodzeniem
przez osoby trzecie takich roszczen od Zamawiajacego. Z tytutu udzielenia Zamawiajacemu
licencji nie stuzy Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajacy jest zwigzany
postanowieniami umoéw licencyjnych dostarczonych wraz z oprogramowaniem z zastrzezeniem, iz
postanowienia umow licencyjnych nie moga by¢ sprzeczne z niniejszg umows. W przypadku, gdy

Wykonawca udzieli licencji do oprogramowania to w ramach udzielonej licencji do

oprogramowania Zamawiajacy bedzie uprawniony co najmniej do:

1) instalacji, zapisania, uruchamiania, przechowywania w pamigci komputeréw i korzystania z
oprogramowania w zakresie wszystkich funkcjonalno$ci wynikajacych z dokumentacji
projektowej oraz wszelkiej dokumentacji opisujacej dziatanie tego oprogramowania,

2) korzystania z produktéw powstalych w wyniku korzystania z oprogramowania, w tym
publikowania w cato$ci i w czesci bez zadnych ograniczen,

3) instalowania i deinstalowania, przenoszenia oprogramowania z serwera na inny serwer i z
uzytkownika na innego uzytkownika, przy zachowaniu liczby udzielonych licencji,

4) korzystania ze wszelkich aktualizacji oprogramowania.

Wykonawca o$wiadcza, iz w momencie podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu

umowy, programy komputerowe, elementy, podprogramy be¢dg dostgpne bez ograniczen w

zakresie korzystania z nich przez Zamawiajgcego oraz nie jest i nie bedzie wymagane uzyskanie w

tym zakresie z jakichkolwiek zgdd lub optat na rzecz jakichkolwiek osob trzecich. Wszystkie

dostarczone licencje majg by¢ zainstalowane w systemie dostarczonego sprzetu lub urzadzenia, z

okresleniem uprawnien do ich wykorzystywania na serwerach.

Wszelkie koszty zwigzane ze $wiadczeniem ustug gwarancyjnych obcigzaja Wykonawce, w

szczegblnosci koszty przejazdow, transportu, zuzytych materiatéw i robocizny.

Odpowiedzialnos¢ za wady obejmuje rowniez odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z art. 566

Kodeksu cywilnego.
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§ 10. Kary umowne, odszkodowanie

1. Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy nizej wymienione kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

z tytutu zwloki w zakonczeniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2, badz zwloki w terminach zakonczenia poszczego6lnych etapow,
okreslonych przez Wykonawce w ztozonym wraz z oferta Harmonogramie — w wsokosci 0,05%
wartosci danego etapu za kazdy dzien zwtoki.

z tytulu zwloki w usunigciu wad - w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, za dany element
Harmonogramu dotknigty wadami, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczac od wyznaczonego
przez Zamawiajgcego terminu na usunig¢cie wad, z zastrzezeniem ust. 2. Wielko$¢
wynagrodzenia brutto poszczegélnych elementow zawiera Harmonogram,

z tytutu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron — z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce — w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy okres$lonego w § 6 ust. 1,

z tytutu cze$ciowego odstapienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron — z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za
niewykonang cz¢$¢ Przedmiotu Umowy, . Wynagrodzenie za niewykonang czgs¢ Przedmiotu
Umowy zostanie okreslone na podstawie inwentaryzacji robot sporzadzonej przez Inspektoréw
Nadzoru Zamawiajgcego z uwzglednieniem jej wyceny na podstawie kosztorysow ofertowych
Wykonawcy,

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1% wartosci nieterminowo zaptaconej kwoty lub
niezaplaconej przez Wykonawce kwoty naleznej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy dzien zwtloki, z zastrzezeniem, ze taczna wysoko$¢ kary z tego tytutu
w kazdym przypadku nie moze przekroczy¢ 10% warto$ci nieterminowo zaptaconej lub
niezaptaconej kwoty,

nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdy przypadek,

nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty oraz braku wprowadzenia
zastrzezen Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek zawarcia umowy o
podwykonawstwo w zakresie robot budowalnych o tresci nie uwzgledniajacej zastrzezen
Zamawiajacego lub braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

za realizacj¢ umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawcoéw Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 10.000,00 zt za kazdorazowy fakt nieujawnienia
podwykonawcy,

10) w przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac objetych zleceniem wad nie nadajacych si¢ do

usunigcia — Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia odpowiednio wynagrodzenia zgodnie z art. 637
ust. 2 KC,

11) w przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia, o ktorym mowa w § 1.1. ust. 1, Wykonawca

zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci:

a) 3.000,00 zt za kazdy przypadek, kiedy osoba, ktoéra wykonuje czynnosci okreslone w § 1.1.
ust. 1 1 nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
Podwykonawcg,

b) w przypadku niezatrudnienia do realizacji zamowienia zadeklarowanej przez Wykonawce
liczby 0sob, o ktorej mowa w § 1.1. ust. 2, do ktorej zobowigzat si¢ zatrudni¢ Wykonawca —
100,00 zt za kazdg osobe za kazdy dzien, w ktorym dana ilos¢ pracownikow nie byta
zatrudniona,

c) 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia w przedstawieniu Zamawiajagcemu na zadanie
dokumentow okreslonych w § 1.1. ust. 5.
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12) w przypadku realizowania przedmiotu umowy przez osoby inne niz skierowane do realizacji
umowy wskazane w ofercie, badz inne osoby, nie posiadajace wymaganych uprawnien oraz
doswiadczenia, w wysokosci 3.000,00 zt za kazda z osob.

2. W przypadku nie dokonania zaptaty kar umownych w ciggu 7 dni od daty otrzymania wezwania do
ich dobrowolnej zaptaty, Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia tych kar z biezacych
nalezno$ci Wykonawcy lub z wniesionego Zabezpieczenia. Zaptacenie lub potracenie kary nie
zwalnia Wykonawcy z obowiazku dokonczenia rob6t ani z zadnych innych zobowigzan
umownych.

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20 % ceny ofertowej brutto okreslonej w § 6 ust. 1
Umowy.

4. Postanowienia dotyczace kar umownych nie wytaczaja prawa Stron do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych, wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

§ 11. Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstagpienia od umowy w catosci lub w czgéci niewykonanej
z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego, jesli Wykonawca:

1) nie podjat wykonania obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty
przekazania terenu budowy,

2) przerwal wykonanie robét z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego - za wyjatkiem
przyczyn spowodowanych sita wyzsza - za$ przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,

3) realizuje roboty niezgodnie z dokumentami okreslonymi w § 1 ust. 3 i nie dokonat ich
naprawy w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego wpisem do
dziennika budowy,

4) jest w zwloce w zakonczeniu ktoregokolwiek elementu Harmonogramu, dtuzej niz 14 dni,

5) nie przedstawit aneksu lub polisy lub przedstawit aneks lub polis¢ nie obejmujaca ciggtosci
okresu ubezpieczenia lub nie zaptacit poszczegolnych rat sktadki w wymaganych terminach.

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy
w cato$ci lub w czesci niewykonanej, po pisemnym wyznaczeniu Wykonawcy terminu na
przywrocenie dziatan do stanu zgodnego z umowa. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy z
przyczyn wskazanych w ust. 1 moze by¢ zlozone przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty
uptywu wyznaczonego terminu.

3. Koniecznos$¢ wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartos$ci
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w catosci lub czeSci z przyczyn nie
lezacych po stronie Zamawiajgcego:

1) Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego;

2) Wykonawca zabezpieczy na swoj koszt przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Inspektorow Nadzoru Zamawiajacego. W przypadku nie zabezpieczenia przerwanych robot
przez Wykonawce, Zamawiajacy bedzie mogl zabezpieczy¢ roboty we wlasnym zakresie lub
przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku nie wptacenia przez
Wykonawce oszacowanych przez Zamawiajacego kosztow wykonania zabezpieczenia robot,
zostang one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli koszt
zabezpieczenia przerwanych robot przekroczy kwote zabezpieczenia, to zaptatg pozostatych
kosztow Zamawiajgcy bedzie dochodzit na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu
cywilnego;

3) Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru Zamawiajgcego sporzadzi
inwentaryzacj¢ wykonanych robot oraz okresli wartos¢ niewykonanych robdot. W przypadku
gdy Wykonawca bedzie uchylat si¢ od ww. obowigzku lub w przypadku braku uzgodnienia
inwentaryzacji badz wartosci niewykonanych robot przez Inspektoréw Nadzoru
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Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru Zamawiajacego sporzadza ww. inwentaryzacje i
okresla warto$¢ niewykonanych robot. Wykonawca zostanie zawiadomiony o ustaleniach
Inspektoréw Nadzoru Zamawiajacego, ktore beda wiazace dla Wykonawcy.

4) Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie protokolarnie przekaze
Zamawiajacemu teren budowy. Do dnia przekazania terenu budowy Zamawiajacemu,
odpowiedzialno$¢ za teren budowy oraz wszelkie zdarzenia na nim, w tym szkody osobiste
1 majatkowe ponosi Wykonawca.

5. Zamawiajacy moze rowniez odstapi¢ od umowy w przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym
oraz w ustawie Prawo zamo6wien publicznych.

§ 12. Zmiany umowy
1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 455 ustawy PZP oraz w przypadku:

1) zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy,

2) zmiany umowy w zakresie terminu realizacji (przedluzenie terminu) - dopuszcza si¢
mozliwo$¢ przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, przy czym beda to
przyczyny niezalezne od Wykonawcy, wynikajace z:

a) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego, w szczeg6lnosci bedace
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy oraz koniecznosci zmian
dokumentacji w zakresie, w jakim w/w okoliczno$ci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw
na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) dziatania sity wyzszej (na przyktad epidemia, kleski zywiotowe, strajki generalne lub
lokalne — okolicznosci niezalezne od stron umowy), majacej bezposredni wptyw na
terminowo$¢ wykonywania robot;

¢) wystapienia sytuacji w zakresie konieczno$ci korekty harmonogramu robot wynikajace;j
ze zmiany wysokosci srodkow finansowych przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu
zamowienia przez Zamawiajacego, powodujacych bezwzgledng niemozliwos¢
dotrzymania terminu zakonczenia i odbioru przedmiotu umowy;

d) wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonywanie robdt w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
dokumentacja, normami, innymi przepisami lub zasadami wiedzy technicznej,
wymagajacej konkretnych warunkoéw atmosferycznych, jezeli konieczno§¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznos$ci za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ - fakt ten musi zosta¢ zgloszony Zamawiajagcemu i musi zostaé
potwierdzony przez inspektora nadzoru,

e) wystapienia okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci: wystapienia wykopalisk uniemozliwiajacych
wykonywanie robot, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

f) wystgpienia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ (np. opdznien w wydaniu decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. do wydania ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa w ktéorym
decyzje powinny zosta¢ wydane),

g) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo zamowien publicznych, o ile wykonywanie tych robot wptywa na termin
wykonania umowy,

h) koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych lub innych, dodatkowych, niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej, ktore

20



wstrzymujg lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu umowy (o ktorych mowa w pkt 61 7
ponizej),

1) wystgpienia braku mozliwo$ci wykonywania robo6t z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, wszelkie opdznienia, o ktorych mowa
powyzej muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz musza by¢ udokumentowane
stosownymi protokotami konieczno$ci podpisanymi przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru i zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajacego. W
przedstawionych powyzej przypadkach wystapienia opdznien, strony w aneksie do
umowy ustala nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu
zakonczenia realizacji robot budowlanych w odniesieniu do przestanek, o ktérych mowa
powyzej, rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju lub bedzie wynika¢ z technologii
wykonania robot,

3) zmiany w zakresie terminu realizacji (skrécenie terminu) w przypadku znacznego
zaawansowania rob6ot budowlanych, pod warunkiem wczeéniejszej dostepnosci srodkow
finansowych zabezpieczonych na realizacj¢ umowy,

4) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawcow - Zmiany w tym zakresie
nastapi¢ moga z uwagi na okolicznos$ci uzasadniajace zmian¢ dotyczaca zapewnienia
prawidlowej realizacji umowy; Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie
zamdwienia publicznego, z wyjatkiem przypadkow, w ktorych Zamawiajacy natozyt
obowiazek osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czeéci zamowienia na
roboty budowlane lub ustugi; czy tez prac zwiazanych z rozmieszczeniem i instalacja, w
ramach zamdwienia na dostawy, moze:

a) powierzy¢ realizacje¢ cze$ci zamowienia podwykonawcom, mimo niewskazania w
postgpowaniu o udzielnie zamoéwienia takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,;

b) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w postgpowaniu o udzielnie
zamoOwienia lub w umowie w sprawie zamdwienia publicznego;

¢) wskaza¢ innych podwykonawcow niz przedstawieni w postgpowaniu o udzielnie
zamowienia lub w umowie w sprawie zamdwienia publicznego;

d) zrezygnowa¢ z podwykonawstwa,

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby

wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania

spetniania warunkoéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.112 ust. 2, wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postgpowania o udzielenie zamowienia. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiany umowy W

tym zakresie w przypadku gdy Wykonawca nie bedzie dysponowat wierzytelnoscia z tytutu

naleznego wynagrodzenia (np. na skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia
wierzytelnos$ci).

5) zmiany umowy w zakresie 0sob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w
szczegblnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanym.

6) zmiany umowy w przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych,
dodatkowych, niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy. Powyzsza
zamiana musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego i insp. nadzoru i jest mozliwa tylko
wowczas, gdy konieczno§¢ wykonania robot wynika z nieprzewidzenia ich w dokumentacji
lub niemoznosci wykonania prac przewidzianych w dokumentacji,

7) zmiany umowy (na pisemny wniosek Wykonawcy, ktoérego uzasadnienie zostanie
udokumentowane) w zakresie materiatlow, parametrow technicznych, technologii wykonania
robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
przypadkach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
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2.

3.

stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych

rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust.
1 Prawa budowlanego,

¢) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktore
moga skutkowac w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych w przypadku:

i. zmiany obowigzujacego prawa,

ii. niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
(niedostepnos¢ spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatow),

ili. pojawienie si¢ na runku technologii, materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

iv. gdy zastosowanie przewidzianych w dokumentacji rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

8) zmiany umowy w przypadku wykrycia omylek, rozbieznosci lub niejasnosci w umowie,
ktorych nie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ ich usunigcie i
doprecyzowanie umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisOw przez wykonawce i zamawiajacego.

9) zmiany umowy w przypadku wydtuzenia terminu realizacji zamdwienia na okres dhuzszy niz
12 miesigcy w zakresie wprowadzenia zasad zmian wysokos$ci wynagrodzenia w
przypadkach wymienionych w art. 436 pkt 4) lit. b oraz art. 439 ust. 2 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod

rygorem niewaznosci.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana adreséw Wykonawcy i Zamawiajgcego,

2) zmiana adresow do korespondencji,

3) utrata mocy lub zmiana aktow prawnych przywotanych w tresci Umowy. W kazdym takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do obowigzujacych w danym czasie
aktow prawa.

Zmiany wskazane w ust. 3 pkt 1 i 2 dokonywane sa w drodze jednostronnego pisemnego

oswiadczenia danej Strony i wywotuja skutek od dnia doreczenia go drugiej Stronie.

§ 13. Postanowienia szczegolne
Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie wyrzadzone przez
Wykonawce i jego Podwykonawcow, Dalszych Podwykonawcow oraz inne osoby dziatajace na
jego zlecenie lub w jego imieniu szkody osobiste i majatkowe wobec 0s6b trzecich, ktére moga
powsta¢ w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz za roszczenia odszkodowawcze
wynikajace z prawomocnych orzeczen sagdowych obejmujgcych roszczenia zwigzane z
wyrzadzonymi szkodami zwigzanymi z wykonaniem niniejszego Przedmiotu Umowy, tacznie z
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wszelkimi wynikajacymi z tego tytutu kosztami, ktore zostatyby skierowane do Zamawiajacego
lub przedsigbiorstw pozostajacych pod jego kontrola, 0s6b upowaznionych do ich reprezentacji,
pracownikoéw i innych osob dzialajacych w imieniu Zamawiajacego.

Wykonawca posiada polise ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i
kontraktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji Umowy z suma
gwarancyjng nie nizszg niz 4 000 000,00 zt. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac
ubezpieczenia przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez
Zamawiajacego koncowego odbioru przedmiotu Umowy. W przypadku utraty waznos$ci polisy
ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie umowy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ wazno$¢ polisy stosownym
aneksem lub przedstawi¢ nowa polisg, na warunkach nie gorszych niz okreslone w SWZ, pod
warunkiem zachowania ciagltosci okresu ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu kopie aneksu lub polisy poswiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginatem”
i oryginat do wgladu przed uptywem waznosci pierwotnej polisy lub innego dokumentow.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce aneksu lub polisy lub przedstawienie aneksu
lub polisy nie obejmujacej ciaglosci okresu ubezpieczenia lub nie zaptacenia poszczegdlnych rat
sktadki w terminach, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy oraz naliczenia Wykonawcy kary umowne;.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia okreslonych w
polisie przedtozonej Zamawiajacemu, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na
pismie.

5. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej umowy

~

9.

§ 14. Postanowienia koncowe
Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych
(Dz. U.z 2021 r. poz. 424 ze zm.).
Wszelkie zawiadomienia i korespondencja zwigzana z Umowa powinna by¢ kierowana pod
nastgpujace adresy:
1) Zamawiajacego — Zespol Ztobkéw m.st. Warszawy

ul. Belgijska 4

02-511 Warszawa

Polska

2) WYKONAWCY — oo

Strony zobowiazujg si¢ do niezwlocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o kazdej
zmianie ich siedziby lub adresu dla dorg¢czen korespondencji. W przypadku naruszenia
powyzszego obowigzku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres begdzie
uznane za dorgczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez poczte¢ po dwukrotnym awizowaniu.
Ze strony Zamawiajacego nadzor pelnic beda Inspektorzy Nadzoru Zamawiajacego legitymujacy
si¢ uprawnieniami do wykonywania nadzoru inwestorskiego. Inspektorzy potwierdzg przyjecie
obowiazkow wpisem do dziennika budowy.
Ewentualne spory wynikle w trakcie realizacji umowy beda rozstrzygane w pierwszej kolejnosci
polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne
kwestie rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie,
bez pisemnej zgody obu Stron.
Umowa podlega prawu polskiemu.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy, a w
szczegolnosci przepisy ustawy: Prawo zamowien publicznych, Kodeks cywilny, Prawo
budowlane, Prawo autorskie i prawa pokrewne.
Jezykiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktow w sprawach realizacji
niniejszej umowy jest jezyk polski.

10. Postanowienia niniejszej umowy majq pierwszenstwo przed postanowieniami umowy regulujgcej

wspoiprace wykonawcow wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia w rozumieniu art. 58
ustawy Prawo zamowien publicznych. *
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11. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 1 egz. dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.
12. Integralng czesé niniejszej umowy stanowig jej zataczniki.

Zalaczniki:

1) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.
2) Wzdr protokotu odbioru koncowego.
3) Wzor protokotu odbioru czgsciowego.
4) Polica OC

* zapisy zostang odpowiednio wykreslone.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zalacznik nr 2 do umowy PROTOKOE KONCOWEGO ODBIORU ROBOT

L. ZAMAWIAJACY ...ttt b e e bt et e s bt e s a e e bt e bt eat e et e et e eateeabeeabeentesbeeeareere e
2. WYKONAWCA. ......veveeeieeieite ettt sttt ettt et e s te et ese e st e beste e e e s beebeessesaeebeeteenbesteeneateentestaeneeneas
POAWYKONAWECE ..ottt et
3. Umowa i aneksy (nr, z dnia):

6. Komisja w sktadzie:

Przedstawiciele Zamawiajacego: Pan (i)....ccooviiiiii e,
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego:

roboty budowlane Pan (1)..ccooviviiiiiii e,

roboty elektryczne Pan (1)..ooveiviii e,

roboty sanitarne Pan (1)...coooeiiiii

Przedstawiciele Wykonawcy: Pan (i).....ooiiiiii
Kierownik budowy: Pan (i)..c.ooiiiiiiiii
Kierownicy robdt branzowych:

roboty budowlane Pan (i)....coooiiniiii

roboty elektryczne Pan (1)..oovviviii e,

roboty sanitarne Pan (i).....coviiii
POAWYKONAWCY........oveviniiiiiiiii e Pan ().
Inne osoby: Pan (1), oo,

stwierdzila co nastgpuje:

7.1. Wykonawca pismem z dnia .........ccceevvrerenennnnnnn. powiadomit Zamawiajgcego o zakonczeniu
robot i zgloszeniu gotowosci do odbioru koncowego.

7.2.  Inspektorzy nadzoru na dzi€n ..........cccceevveerveneeneeennnnne. potwierdzili gotowo$¢ robot do odbioru
koncowego.

7.3. Przedmiot umowy zostal” / nie zostal” zakoficzony w terminie okreslonym w umowie/aneksach.

7.4. T108¢ dni OPOZNIENia WYNOSI ..cveevvevierierieiieveereere e ereeeeereeveeaenns — co skutkuje naliczeniem kary
umownej w wysokosci ........ocevvveninnnnn. 7t

7.5. Przekazana Zamawiajgcemu dokumentacja powykonawcza zawiera:

a) oryginal dziennika budowy — tak */ nie”

b) dokumentacj¢ powykonawcza robodt objetych przedmiotem umowy wg zatacznika nr 1 do
niniejszego protokotu: kompletng” / niekompletng *— wymienié¢ brakujgce:

c) protokoty odbioru robot branzowych pod wzgledem technicznym: tak */ nie” -
wymieni¢ brakujace:

d) atesty na materialy, prefabrykaty lub urzadzenia: tak */ nie” - wymieni¢ brakujace:

e) wymagane przepisami, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan: tak */ nie” - wymieni¢ brakujace:

f) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza: tak “/ nie”
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g) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi

Normami: tak */ nie”
W przypadku zmian opisanych w punkcie h, oswiadczenie Kierownika Budowy powinno by¢ zatwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru, jesli zostat ustanowiony.

h) ze wzgledu na zmiany nie odstepujace w sposob istotny od zatwierdzonego projektu i
warunkow pozwolenia na budoweg, Wykonawca dotaczyt kopie rysunkow wchodzacych w
sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami i uzupetniajgcym
opisem:

wymagane” / nie wymagane”
dostarczyt”/ nie dostarczyt”
inne (podaé jakie): tak */ nie”

8. Teren budowy zostal uporzadkowany: tak “/ nie”
e jesli nie, wymieni¢ sposob i wyznaczy¢ termin uporzadkowania terenu budowy
o jesli tak, dotaczy¢ protokoét odbioru terenu budowy z powolaniem si¢ na wlasciwy protokot
przekazania terenu.

9.1 Podczas odbioru wykonanych robdt nie stwierdzono wad i niezgodnosci / stwierdzono wady i
niezgodno$ci* z dokumentacja projektowa

9.2. * Stwierdza sie, Ze roboty majg nastgpujace wady:

9.3. Wyznacza si¢ Wykonawey termin ............cooeeeveieiiiieiiiennenenn. zakonczenia rob6t / usunigcia
stwierdzonych niezgodnosci / ponownego wykonania fragmentu / catosci robot, przeprowadzenie prob
i sprawdzen oraz wskazuje si¢ nastepujacy sposob ich realizacji:

9.4. Wyznacza si¢ nowy termin odbioru robot na dzief ............cccveeveeneennen.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad / niezgodnosci w wyznaczonym terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru,
Zamawiajqcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

10. " Stwierdza sie, ze roboty zostaly wykonane w sposéb nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidlowo ukonczone — majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy dokonuje z

dniem .........ccuce.. odbioru koncowego robot bedacych przedmiotem umowy.
11.1. Okres gwarancji jakosci ustala si¢ na:

(1) I miesigcy na wykonane roboty budowlane

2) e, miesigcy na wyposazenie meblowe i technologiczne

od daty podpisania niniejszego protokotu.

11.2 Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne robdt wygasaja po uptywie 60
miesi¢cy od dnia podpisania niniejszego protokotu (jezeli termin udzielenia gwarancji jakosci
okreslony w pkt 11.1. ppkt 1 jest dluzszy niz okres rekojmii, przyjmuje si¢, ze okres rekojmi jest
rowny okresowi udzielonej gwarancji jakosSci, o ktorej mowa w pkt. 11.1. ppkt 1).

12. Powyzszy protokét wraz z zatgcznikami stanowi podstawe do:
1) wystawienia i dostarczenia do siedziby Zamawiajacego faktury koncowej na kwotg
................................. zt brutto,
2) zwrotu w ciggu 30 dni od daty podpisania protokotu, okreslonego w umowie 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.*

13. Integralng cze¢s$cig niniejszego protokotu sa:
1. Dokumentacja powykonawcza.
2. Protokot odbioru terenu budowy*
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14. Na tym protokot zakonczono i podpisano:
Przedstawiciele Wykonawcy:

B oo
Przedstawiciele Zamawiajacego:

B oo
przy wspotudziale Przedstawicieli przysztego Uzytkownika:
TP PP PSP PO
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Zalacznik nr 3 do umowy PROTOKOE CZESCIOWEGO ODBIORU ROBOT

L. ZAIMAWIAJCY .ttt ettt ettt ettt et e s bt et e bt e bt eb e e sabe e bt e bt e bt eateenbeebeeabe e bt ebeebeeereenre e e
T Y 0] 1T\ o7 USSR
POAWYKONAWECE ..ottt et
3. Umowa i aneksy (nr, z dnia):

5. Komisja w sktadzie:

Przedstawiciele Zamawiajacego: Pan (1)....oooviiiii
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego:

roboty budowlane Pan (1)..ccooeiviiiiii

roboty elektryczne Pan (i)...cooviriiiii

roboty sanitarne Pan (1)..cccooeiiii

Przedstawiciele Wykonawcy: Pan (i)...ccoovviiiiiiiie
Kierownik budowy: Pan (1)....ccovviviiiii e
Kierownicy robdt branzowych:

roboty budowlane Pan (i)....coooiiniiii

roboty elektryczne Pan (1)..oovviviiii e,

roboty sanitarne Pan (1)...ccooeiiiii
POAWYKONAWCY.......oovevivieiiiiiiicieeeeecieeienee Pan ().
Inne osoby: Pan (1), .o,

stwierdza co nastepuje:

6. Przystgpiono do odbioru robot, ktorych szczegotowe zestawienie okresla zatgcznik do protokotu.

7.* Dokonuje si¢ odbioru robot, roboty zostalty wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, a ich
jako$¢ ocenia si¢ jako ..........ooeiinininnn. Wartos¢ robot zostata ustalona zgodnie z zestawieniem
stanowigcym zalacznik do protokotu na kwote ................cooeeiiinal. zt brutto.

8.* Stwierdza sie, ze roboty maja nastepujace wady (nadajace si¢ do usunigcia):

2) e
Majac powyzsze na uwadze dokonuje si¢ odbioru robot, przy czym wyznacza si¢ Wykonawcy termin
............................................................ usunigcia stwierdzonych wad, oraz wskazuje si¢
Nastepujacy SPOSOD 1CH USUNICCIAL ...vivtintintit ittt ettt eenaeneaneas

9. Niniejszy protokoét odbioru stanowi podstawe do wystawienia i dostarczenia do siedziby
Zamawiajacego faktury przejsciowej (czg¢Sciowej) na Kwotg ..........c.coeieiineiiiinnn.. zt brutto.

10. Na tym protokot zakonczono i podpisano:
Przedstawiciele Zamawiajacego:

Ao s
Przedstawiciele Wykonawcy:

A oo e
Przedstawiciele Podwykonawcy:
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A oo
przy wspoétudziale innych osob:
B oo
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Zestawienie wartosci wykonanych robét do protokotu odbioru rob6t do umowy nr ......cccuee e

. Koszty rob6t wykonanych od poczatku budowy Ré)brc;tgld\r/‘\?ékgnane wg Roboty wykonane w
Wartosci (remontu) pop g okresie rozliczeniowym
robot wg protokotu
kosztorysu
Rodzaje robot ofertowego Wartosc¢
Lp
asortyment Iub wykonanych 1\ o, |wartos¢ |Nrpoz. | wartosé
" | elementy zestawienia | Cena jedn. (netto) | Zaawansowanie | robot od poz. poz.
. . kosztorys. | (netto) kosztorys. | (netto)
kosztow robot poczatku ofertow ofertow
(netto) budowy (netto) ' '
zt lgr |zt lgr % zk. [gr 2 or zt [gr
1 |2 3 4 5 6 7 8 9 10
|
|
Il
v
\Y
RAZEM: - -

Protokot sporzgdzono bez udziatu / z udziatem™ przedstawiciela inwestora — w przypadku nieobecnosci przedstawiciela inwestora poda¢ uzasadnienie.

(podpis Inspektora Nadzoru) (podpis Inwestora)
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