Znak Sprawy: DPS.AG.2610.07.2021 Zalacznik nr 3 do SWZ

UMOWA nr
Zawarta w AN oo v pomiedzy Powiatem Kwidzynskim ul. Kosciuszki 29b, 82-500 Kwidzyn,
NIP 581 19 60 802, reprezentowanym przez Dyrektora Domu Pomocy Spolecznej ,.Stoneczne Wzgérze™ w
Ryjewie, ul. Sloneczna 14, 82-420 Ryjewo w osobie pani:
1. Jolanty Mroczek

zwanym dalej Zamawiajacym z jednej strony, a
reprezentowang przez:

Lit  ecsmson somsumommsics i s s s 3 i S A R
zwanym dalej Wykonaweg z drugiej strony

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z art. 267 i art. 275 ust. 1
(zamowienia klasyczne, tryb podstawowy) ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zaméwiefi Publicznych (tj. Dz.U.
22019, poz. 2019 z pézn. zm.) zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:
Definicje
Uzyte w niniejszej umowie okreslenia oznaczaja:

1. Zamawiajacy — naleZy przez to rozumie¢ Powiat Kwidzynski z siedziba w Kwidzynie reprezentowany

przez Dyrektora Domu Pomocy Spolecznej ,.Sloneczne Wzgorze” w Ryjewie w osobie pani: Jolanty

Mroczek
2. Wykonawca- nalezy przez to rozumie¢ Wykonawce Inwestycji.

3. Inwestycja - nalezy przez to rozumie¢ zadanie pn. ,,Budowa systemow bezpieczenstwa
pozarowego w Dom Pomocy Spolecznej ,,Stoneczne Wzgérze” w Ryjewie dla budynkéw
mieszkalnych B i C — przystosowanie budynkéw mieszkalnych B i C do wymogéw
przepiséw ochrony przeciwpozarowej” — | ETAP

§1
OSWIADCZENIA STRON I ZOBOWIAZANIA WSTEPNE

1. Wykonawca oéwiadcza, ze przekazana przez Zamawiajacego dokumentacja projektowo — kosztorysowa
zawierajaca:
a) Projekt budowlany,
b) Projekt wykonawczy,
¢) Przedmiar robét,
d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
jest wystarczajaca do pelnej realizacji niniejszej umowy

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji niniejszej umowy, a w szczegdInosci zadan okreslonych w § 3
W sposob oraz w zakresie zgodnym z:
a) warunkami 1 wymaganiami dla funkcji Wykonawcy okreslonymi w SWZ przetargu
nieograniczonego,
b) obowigzujacymi przepisami prawa,
c) zasadami rzetelnej wiedzy techniczno-budowlanej.

3 Wykonawca zobowiazuje si¢ do poniesienia wszelkich kosztow i oplat zwigzanych z pelna realizacja
przedmiotu umowy.,
§2
SPOSOB KOMUNIKOWANIA SIE STRON
1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie

informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wyslane poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru
pisemnie, droga elektroniczna lub faksem na adresy Stron.

2 W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody
faksem albo droga elektroniczna otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych
pisemnie fakt ich otrzymania.



Strony beda uznawaly dokonane faksem lub droga elektroniczna zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemne;.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z
postanowieniami pkt 1.

§3
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rob6t budowlanych ,,Budowa systeméw bezpieczeristwa
pozarowego w Dom Pomocy Spotecznej ,Stoneczne Wzgdrze” w Ryjewie dla budynkéw
mieszkalnych B i C — przystosowanie budynkéw mieszkalnych B i C do wymogow przepisow
ochrony przeciwpozarowej” — | ETAP, zgodnie z przedstawiona przez Wykonawce oferta i o zakresie
zgodnym z dokumentacja projektowa i STWiOR oraz Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia (SWZ).

—

§4

MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty dostarczane przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo Budowlane, dokumentami zamoéwienia: wymaganiom SWZ, dokumentacji projektowej, w tym
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, oraz wymaganiom ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. z 2020 r. poz. 215 z pdzn. zmianami).
Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialéw dane potwierdzajace spelnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowiazany jest przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2, uzyskac
od Zamawiajacego (inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materialéw przedkladajac probki
oraz okazujac dokumenty wymagane ustawa Prawo Budowlane i dokumentacja projektowa.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca w ciagu trzech dni obowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialow : certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materialow i robdt okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.
Materialy z rozbiorki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pdzn. zmianami).

§5
TERMIN REALIZACJI UMOWY, I HARMONOGRAM REALIZACJI
ZAMOWIENIA

Roboty objete przedmiotem umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ do 43 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy, tj do dnia 20.12.2021 r
Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty popisania niniejszej
umowy na podstawie protokofu zdawczo-odbiorczego.
Termin rozpoczecia robot wynosi 14 dni od dnia podpisania protokotu przekazania terenu budowy.

§6

PRACOWNICY SWIADCZACY ZAMOWIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujace czynnosci okredlone w ust. 2, realizujace przedmiot
zamodwienia z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy beda w okresie realizacji umowy zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pézn. zm.), dalej zwanym KP. Wykonawca jest zobowigzany w umowach z
Podwykonawcami zamiesci¢ zapisy zobowiazujace Podwykonawcéw do zatrudnienia oséb wykonujacych
te czynnosci na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow KP oraz egzekwowa¢ od
Podwykonawcow sankcje z tytulu nie wywiazania sie z tego obowiazku.

Wymog. o ktérym mowa powyzej dotyczy nastepujacych czynnos$ci wykonywanych w trakcie
realizacji zamowienia:

- wykonanie robot przygotowawczych, rozbiorkowych 1 budowlanych, w tym: -

o



- Wydzielenie klatki schodowej K1 budynek B

- Wydzielenie klatki schodowej K2 budynek B

- Oddymianie grawitacyjne klatki K1 budynek B
-Oddymianie grawitacyjne klatki K2 budynek B

- Oddzielenie stref pozarowych éciang ogniowg w budynku B
- Wydzielenie pomieszczen technicznych budynek B
- Instalacja hydrantowa budynek B

- Oswietlenie awaryjne budynek B

- System sygnalizacji pozaru budynek B

- Wydzielenia pozarowe budynek C

- Drzwi ewakuacyjne budynek C

- Instalacja hydrantowa budynek C

- Oswietlenie awaryjne budynek C

- System sygnalizacji pozaru budynek C

Etap | — termin wykonania do 20 grudnia 2021 r. — obejmujgcy:

- wydzielenie klatki schodowej K1 budynek B,

- wydzielenie klatki schodowej K2 budynek B,

- Oddymianie grawitacyjne klatki schodowej K1 budynek B,

- Oddymianie grawitacyjne klatki schodowej K2 budynek B,

- wydzielenie pomieszczen technicznych budynek B

- oswietlenie awaryjne budynek B — tgcznik, stoléwka oraz kuchnia gtéwna
- instalacja hydrantowa budynek B

Wykonawcy dla etapu Il i Ill bedg wytonienie w odrebnych postepowaniach przetargowych.

3

W/w czynnosci polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 KP.

Zgodnie z trescig art. 22 § 1 Kodeksu Pracy przez nawiazanie stosunku pracy pracownik zobowiazuje si¢ do
wykonywania pracy okreslnego rodzaju na rzecz pracodawcy 1 pod jego kierownictwem oraz w miejscu i
czasie wyznaczonym przez pracodawce , a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

4.

W trakcie realizacji zaméwienia w celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na
podstawie umowy o pracg, 0sob wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do zadania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg, w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedtozy
Zamawiajgcemu wskazane powyzej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane ust 2
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia.

Z tytulu niespetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej niniejszej umowie.
Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 2
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcie
Pracy.

§7
WYNAGRODZENIE



Strony zgodnie ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w
zakresie okreSlonym w § 3 umowy, zgodnie z przedlozong oferta Wykonawcy bedzie wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci: brutto: ...t zb (shownies . cavvavvimsinanas zl), w tym podatek VAT w
WYSOKOSCi ..oovininnn.n, zl (SIoWnIe: ... oo v zh).

Warunkiem zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie przez niego dowodéw
potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, na
zasadach okreslonych w ustawie (pzp) i niniejszej umowie.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty wynagrodzenia za przedmiot umowy przelewem na konto
Wykonawcy w terminie do 30 dni z zachowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, od daty przekazania

faktury.
Naleznos¢ za zlozona fakture bedzie platna przez Zamawiajacego na konto Wykonawcy wskazane w

wystawionej fakturze.

Zakazuje sie pod rygorem niewaznosci dokonywania cesji wierzytelnodci, jak réwniez zawierania innych
umo6w pod jakimkolwiek tytutem prawnym skutkujacym przeniesieniem wierzytelnosci na inne podmioty
bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Przeniesienie wierzytelnoéci wynikajacych z niniejszej umowy lub udzielenie poreczenia przez osobe trzecia
skutkujacego przeniesieniem wierzytelnosci na poreczyciela wymaga zgody Zamawiajacego.

§8

ROZLICZENIA 1 PLATNOSCI
Rozliczanie zrealizowanych robét nastapi jednorazowo faktura konicowa.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie bezusterkowy protokét odbioru koncowego wraz z
wszystkimi wymaganymi dokumentami okreslonymi w § 10 umowy.
Wykonawca wystawi fakture VAT na Zamawiajacego:
W tytule:
Nabywea — Powiat Kwidzynski ul. Ko$ciuszki 29b, 82- 500 Kwidzyn NIP 581 19 60 802
Odbiorca — Dom Pomocy Spolecznej ,,Sloneczne Wzgérze” w Ryjewie, ul. Sloneczna 14, 8§2-420
Ryjewo
Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT i posiada NIP

§9

ZAWIADOMIENIA
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku z niniejsza Umowag
miedzy Stronami bedzie sporzadzana na pismie i podpisana przez Strone zawiadamiajaca. Zawiadomienia
moga by¢ przesylane telefaksem, doreczane osobiscie, przesylane kurierem lub listem. Powiadomienie
bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie dorgczone adresatowi.
Zawiadomienia beda wysylane na adresy i numery telefakséw podane przez Strony. Kazda ze Stron
zobowiazana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub
numeru telefaksu. Jezeli Strona nie powiadomila o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru
telefaksu, zawiadomienia wysltane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu,
Strony uznaja za doreczone.

§10
OBOWIAZKI STRON

Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowiazany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej i STWIOR(dokumentacja zamowienia) w wersji papierowej i elektronicznej.

Dokumentacja projektowa i STWIOR stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane
wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji
projektowej oraz zwiazanych z tym prac obciazaja Wykonawce.



Zamawiajacy jest takze zobowiazany do:

a) protokolamego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

b) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowe;j

c) wyznaczania terminéw odbiorow robdt nie przekraczajacych 14 dni roboczych od dnia

powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

d) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

e) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy jest zobowiazany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robdt zanikajacych,

c) czesciowych,

d) koncowego calosci robot,

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.
Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu Zamawiajacego
Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koficowego robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy
wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,
przystepujac do odbioru w ciagu 14 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot.
Zamawiajacy jest zobowiazany przystepowac do odbiorow robdt i dokonywac odbioréw robdt w terminach
wynikajacych z Umowy.

Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia zgodnie z Umowa,
Oferta i Dokumentacja projektowa, STWiOR, nienaruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiazujacego

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwiazane z realizacja Umowy, w
szczegolnosci za utratg débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ 0séb oraz ponosi odpowiedzialnosé
za wybrane metody dzialan i bezpieczefistwo na Terenie budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale w zwigzku z
wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakos$é
zastosowanych do robot Materiatow.

. Wykonawca jest zobowiazany do nastgpujacych czynnoéci okreslonych szczegélowo w postanowieniach
Umowy:

a) realizacji robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przygotowanym przez
Wykonawce na podstawie harmonogramu ramowego,

b) opracowania projektu czasowej organizacji pracy DPS i zycia mieszkancéw w uzgodnieniu z
Zamawiajacym,

¢) organizowanie i uczestnictwo w cyklicznych radach budowy na placu budowy (co najmniej raz w
tygodniu, lub na zyczenie Zamawiajacego), z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego i inspektora
nadzoru inwestorskiego,

d) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy, w tym inwentaryzacji powykonawczej,

e) wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

f) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

g) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z
wilasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy
wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

h) stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej 1 STWiOR,

i) umozliwienia wstepu pracownikom DPS i mieszkanicom na tren robot budowlanych wylacznie
osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub Wykonawce,

J) zglaszania gotowos$ci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robdt,

k) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowiazywania rekojmi,

1) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,



10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

m) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

n) angazowania odpowiedniej liczby o0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

0) dostarczania Materialow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

p) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy.

q) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planow organizacji robot budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym celu przyjac

r) ubezpieczenia budowy.

s) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach 1 wypadkach,

t) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy,

u) strzezenie mienia znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu,

v) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zlokalizowanego w miejscu prac budowlanych badz majatku
Zamawiajacego — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt,

w) udostepnienie terenu prac budowlanych innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego w czasie
realizacji przedmiotu umowy,

Wykonaweca jest zobowiazany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) dziennik budowy,

b) protokoly odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

¢) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiOR.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robdt,

b) informacji o wytwarzanych odpadach i ich utylizacji.

¢) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru

rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz

umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu,

W przypadku powierzenia wykonania czeéci zamodwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pemit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i1 usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile 53 juz znane,

podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0osdb do kontaktu z nimi,

zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustlugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o

wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a

takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozZniejszym okresie zamierza

powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.(art. 36b ust. 1 a pzp)

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzaja

koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej w obiekcie, ktorego dotyczy

przedmiot Umowy, i za ktdra ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych a spowodowane;:

a) wada, ktora wynikla z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwila w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢) czynnoéciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszezonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialno$é, w zwiazku z
realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem

robot oraz Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde Zzadanie w trakcie
obowiazywania niniejszej Umowy

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji papierowej i
elektronicznej w 2egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 21 dni roboczych od dnia zgloszenia robdt
przez Wykonawce do Odbioru koficowego.



17. Co najmniej 3 dni przed rozpoczgciem robot, Wykonawca powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji robot z projektem o planowanym Terminie
rozpoczecia robot

§11
ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA

Wykonaweca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo w trakcie wszelkich dziatan na terenie budowy.

2. Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczefistwa pracy. Oplaty i kary za ewentualne przekroczenie w
trakcie robdot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska i
bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

[a—

§12
REALIZACJA ROBOT

1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania,
na zadanie Zamawiajacego, jakosci wbudowanych materialéw i wykonywanych robét, a takze do sprawdzenia
ilosci zuzytych materiatow.

2. Badania, o ktorych mowa w ust. 1, beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami personel posiadajacy
kwalifikacje okreslone w SWZ.

5. W przypadku gdy wykonawca realizowat bedzie roboty objete niniejsza umowa bez nalezytej starannosci,

niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowigzujacymi przepisami, zasadami BHP, sprzeczne
z umowg, lub nie przystapi do wykonania przedmiotu umowy w okreslonym terminie Zamawiajacy ma

prawo:
a) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt i rozwiazaé umowe bez zachowania okresu
wypowiedzenia;

b) powierzy¢ poprawienie robot na koszt Wykonawcy, lub zlecié¢ wykonanie robét objetych umowa innym
podmiotom obcigzajac Wykonawce roznica kosztu tego wykonania (kara umowna) ,

¢) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytulu réznicy kosztu tego wykonania przez
podmiot trzeci, z zastrzezeniem art. 15 r' ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, w takim przypadku zaplata kar
umownych nastapi w terminie 7 dni od otrzymania przez wykonawce noty obcigzeniowej.

§13
UDOSTEPNIENIE TERENU BUDOWY ORGANOM KONTROLNYM
Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawa Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
§14
NADZOR INWESTORSKI
1. Zamawiajacy moze ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 1333 z pdzn. zmianami).

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

§15
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

1. Wykonawca ustanawia Pana/Pania ................. jako Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do
dzialania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo budowlane.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniacej obowiazki Kierownika budowy na inna osobe o

kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o
udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze
zmiany Zamawiajacego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. na warunkach i zgodnie z procedura
okreslona w punktach ponizszych.



Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie Konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyne
zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy.( jezeli dotyczy)
Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktorych mowa w pkt.2 i
3nie p6Zniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji
Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajagca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakoiczenia robét.
Zmiana osob, o ktérych mowa w pkt.2 i 3., wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i nie wymaga
zmiany Umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do
Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktdra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaly,

c) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci narusza

zasady bhp oraz przepisy ppoz.

§16

UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia z tytulu szkod, ktore
moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji
rob6t objetych niniejsza umowa. Wykonawca zobowiazuje si¢ przedstawi¢ kserokopig¢ polisy w terminie
przystapienia do realizacji umowy. Brak polisy OC uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od umowy z
przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie zdarzenia na terenie budowy powstale z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bezposrednio zwiazane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia
dotyczace szkéd oséb trzecich. Powyisze obowiazuje w okresie od dnia podpisania protokétu przekazania terenu
budowy do dnia podpisania protokéhu odbioru koficowego przez Zamawiajacego

§17
PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy a Podwykonawcy/om t;j. nazwy
17 R SNSRI powierzy wykonanie nastepujacych czesci zamowienia:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie

realizacji zamowienia, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ =zgode wykonawey na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych

stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na

zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o

podwykonawstwo.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegoélnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwvkonawcy faktury lub rachunku

b) przedmiotem sa roboty budowlane, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego Umowa
zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, z wynagrodzeniem w wysokosci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdlowy przedmiot wynika z oferty
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Wykonawey lub z umowy wraz z zestawieniem ilosci rob6t, wraz z czeécia dokumentacji dotyczacej
wykonania robot, ktére maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji (dotyczy takze projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawey na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy(z tym ze wysoko$¢ wynagrodzenia nalezng
Podwykonawcy, nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia okreslonego w kosztorysie ofertowym za ta
cze$¢ zamowienia)

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno
odpowiadac¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Opisie Przedmiotu
Zamowienia, STWiORB, SWZ (dokumenty zamowienia) oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
Zgdanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

c) ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajacym a
wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji
zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu lub za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu, zglasza w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt a.

2) niespelniajacej wymagan okreslonych w ust. 5-6.

Zamawiajgcy zglosi w formie pisemnej w terminie okreslonym w ust. 8 zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 5-
6,

b) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 5-6,

c) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

d) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robét,

e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie
Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada
zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 8 zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 i 9.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedklada
zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

9
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ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Wylaczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000
zlotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 1 ( jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

okreslony w ust. 2,) zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany

tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;j.

Przepisy ust. 3-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 8-15,

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwao,
a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego
tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegle
umowy na jezyk polski.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej
w umowie miedzy podwykonawca a wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysokosc
wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegétowy przedmiot wynika
odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy, o ktérych mowa w § 3. W takim przypadku odpowiedzialnos¢
inwestora za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegélowy przedmiot wynika odpowiednio ze
zgloszenia albo z umowy ktorych mowa w § 3.

Bezpos$rednia zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

1) W przypadku uméw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio
przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

2) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi

3) Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4) Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowiazany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych =zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywac si¢ na
potragcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.

5) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoséci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy. albo

¢) dokona¢ bezposrednie] zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.



23. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

24. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

25. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowia inacze;j.

§18
ODBIOR ROBOT

Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiagniecia gotowosci do odbioru.

Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior przed uptywem okresu rekojmi)

dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych. Gotowos¢ do odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz robét wykonanych, Wykonawca

(Kierownik Budowy) bgdzie zglaszal Zamawiajacemu w formie pisemne;.

3. Odbior koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, nadzoru

inwestorskiego i Zamawiajgcego.

4. Odbior konicowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po

sprawdzeniu  jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach prob technicznych

wykonanych instalacji.

5. W terminie siedmiu dni od zakonczenia robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1) dokumentacje powykonawcza,

2)  dziennik budowy,

3) zadwiadczenia wlasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami,

4) protokoly, nie zwiazane z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie trwania robét budowlanych.

5) uwagi i zalecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecer /protokoly odbioru robét ulegajacych zakryciu/,

6) recepty i ustalenia technologiczne,

7) atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST,

8) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych zgodne z ST,

9) dokumentacj¢ i opracowania projektowe opracowywane przez Wykonawce i nadzor autorski w trakcie

realizacji zadania,

10) protokoly odbioréw technicznych.

6. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w ciagu 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiagniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

7. Zamawiajacy ma prawo wstrzymacé czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nic wykonat przedmiotu
umowy w calosci, nie wykonal wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przedstawil dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 5.

8. Strony postanawiaja, Ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w
okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosic¢ bedzie 7 dni.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania
wyzaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie
odpowiednio postanowienia ust. 6.

10.  Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokél zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 8 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie
wad.

11. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ pogwarancyjnego odbioru robdt przed uptywem terminu gwarancji. Zamawiajacy
powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemne;j

§19
WADY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshuiguja nastepujace uprawnienia:
a)  Jezeli wady nadaja sie do usunigcia. moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad i zadac ich usuniecia.
b)  Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:
* jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
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+  jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
lub z3da¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszystkich szkod powstatych na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé. Jezeli Wykonawca nie wykona naprawy tych szkéd w terminie 14 dni od daty ich
zgloszenia przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy bez zgody Sadu, a Wykonawca zobowiazany bedzie do zaplaty kary umownej w wysokosci
kosztu tego wykonania.

§20 ;
UPRAWNIENIE Z TYTULU REKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji z tytutlu wad fizycznych przedmiotu umowy na
okres .......... miesiecy; stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialnosci Wykonawcy za te wady.

. Z mocy niniejszej umowy stromy rozszerzaja rekojmie Wykonawcy za wady na roboty stanowiace
przedmiot umowy na okres rowny okresowi gwarancji nie krétszy jednak niz okres ustawowy, liczac
odbioru koncowego robot.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usuniecia wad i usterek w terminie 7 dni
liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajacego. Okres gwarancji
zostanie przedtuzony o czas naprawy.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na trwalos¢
gwarancji producenta.

. Wykonawca zobowiazuje sie do przeprowadzenia niezbednych przegladéw w okresie gwarancji na kazde
pisemne wezwanie Zamawiajacego

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usunigcie Wad
podmiotowi trzeciemu bez zgody sadu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni
roboczych.

. Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiazany bedzie do zaplaty kary
umownej w wysokosci kosztu tego wykonania.

. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawniefi kupujacego wynikajacych z przepiséw o
rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§21
KARY UMOWNE 1 ODSZKODOWANIA

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 3 niniejszej umowy w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust.1 umowy za kazdy dzien opdZnienia,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym, ostatecznym lub odbiorze w okresie
rekojmi — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 9,

¢) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy- w wysokosci 20 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w 7 ust.lumowy,

d)  z tytulu braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom- w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. | umowy, za kazdy przypadek,

e) z tytulu nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, za kazdy dzien
opoznienia,

f) z tytulu nie przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany; poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, a takze braku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty- w wysokosci 0.5 % wynagrodzenia, o Ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy
za kazdy nie przedlozony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmiane, odpis umowy lub jego
zmiang, a takze brak zmiany w zakresie terminu zaplaty

g) za opoznienie w przekazaniu Zamawiajacemu kompletnego operatu kolaudacyjnego powykonawczego
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oraz dokumentacji powykonawczej budowy, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,0,5 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia,

h) z tytulu braku doprowadzenia do zmiany umowy w przypadku, o ktérym mowa w § 17 ust. 15 w
kwocie 10% wartosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

1)  za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 1, na podstawie
umowy o pracg w rozumieniu przepisow KP, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w
wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg (obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopemienia przez Wykonawc¢ wymogu zatrudniania pracownikéw $wiadczacych ushugi na
podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow KP) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
umowy, w ktorych niedopeiano przedmiotowego wymogu — za kazda osobe.

Za nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 i 4 umowy Wykonawca zaplaci kare

umownag w wysokosci 100,00 PLN (stownie: sto zlotych) za kazde stwierdzone zdarzenie.

Za zwloke w przedtozeniu dokumentow, o ktorych mowa w § 6 ust. 3 i 4 umowy Wykonawca zaplaci kare

umowng w wysokosci 100,00 PLN (slownie: sto zlotych) za kazde stwierdzone zdarzenie.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych do pelnej wysokosci faktury koncowej, z

zastrzezeniem art. 15 ' ust. I ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwiazanych z

zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych

nimi sytuacji kryzysowych, w takim przypadku zaplata kar umownych nastapi w terminie 7 dni od
otrzymania przez wykonawce noty obcigZzeniowej

Laczna wysokos$¢ kar umownych, ktérej moga dochodzi¢ stronty nie moze przekraczaé¢ 50% wartosci

zamoOwienia

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania (roszczen z tytuh
poniesionej szkody) w wypadkach gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody odrebnie kazdego z tytuhu.

§22
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:
I) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 pzp,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 pzp,
¢) Trybunat Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybila
zobowiazaniom, ktére ciaza na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Uni
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajacy odstepuje od umowy w czeéci, ktérej zmiana
dotyczy.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytulu wykonania czeéci umowy

. Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki:
a)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,
b) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych,
¢) w terminie do 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt b) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegélowy protokdl inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedlug stanu na dziefi odstapienia przyjety przez Zamawiajacego. Protokél inwentaryzacji
robot w toku stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
d) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowiazany jest

do:
a) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaplaty wynagrodzenia za

roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia odstapienia, w terminie okreslonym w § 7ust. 4niniejszej umowy,
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a)

b)

d)

e)

b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozdér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 5 Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez zgody sadu, a Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty kary umownej
w wysokosci rownej kosztom tego wykonania.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kary umownej z powyzszego tytutu do pelnej wysokosci z jego
naleznosci, z zastrzezeniem art. 15 rl ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwiazaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych, w takim przypadku zaplata kar umownych nastapi w terminie 7 dni od
otrzymania przez wykonawce noty obciazeniowe;.

§23
ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.
Strony dopuszczaja zmiany umowy okre§lone w ustawie, a w przypadku okreslonym w art. 455 ust. 1 pkt 1
pzp, w przypadku :
wystapienia sity wyzszej spowodowanej okolicznosciami zwiazanym ze stanem epidemii lub stanem
zagrozenia epidemicznego (w takim przypadku zastosowanie maja przepisy dotyczace zamdwien
publicznych okreslone w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniemCOVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywolanych
nimi sytuacji kryzysowych w zwiazku z koniecznoscia przeciwdzialania mozliwosci rozprzestrzeniania sig
koronowirusa COVID-19 ( z pozn. zm.) Dz. U. 2020 poz 374, Dz. U. 2020 poz 1842 z pézn. zm
prace objete umowg zostaly wstrzymane przez wlasciwe organy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
lub tez wystapily warunki atmosferyczne, ktore ze wzgledéw obiektywnych uniemozliwiajg wykonanie
robot budowlanych zgodnie z normami techniczno-budowlanymi, co uniemozliwia terminowe zakonczenie
realizacji przedmiotu umowy,
koniecznosci zmiany rozwiazan technicznych w dokumentacji projektowej wykonania robot:
1
a wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego w trakcie prowadzenia inwestycji, moga by¢
dokonywane zmiany technologii wykonywania elementéw robot; dopuszeza sie je tylko w przypadku
gdy, proponowane przez niego rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje projekt a Wykonawca nie bedzie zadat zwigkszenia wynagrodzenia za wykonywane roboty.
W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian
wraz z rysunkami oraz kosztorys ofertowy zamienny, ktéry winien stanowi¢ podstawe obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzdr autorski /projektanta/,
uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiajacego; powyzsza zmiana nie powoduje
zmiany terminu zakonczenia robot.
il
przypadku, gdy realizacja zadania wedlug dokumentacji technicznej i STWiOR (dokumenty
zamoéwienia) powodowaloby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza si¢ wprowadzenie
zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j.
zmianie terminu zakonczenia zamdwienia podstawowego:
i.
spowodowanej ujawnieniem na placu budowy niewybuchdéw lub niewypaléw - w tym przypadku
termin zakonczenia zamdwienia zostanie przediuzony o liczbe dni trwania przeszukania i
oczyszczenia terenu budowy z niewypatow i niewybuchow
ii.
spowodowane przediuzajacymi sie procedurami na etapie wydawania opinii, uzgodnien,
postanowien i decyzji administracyjnych w tym przypadku termin zostanie przedtuzony o liczbe
dni o ktora zostaly wydtuzone w stosunku do terminu przewidzianego w KPA lub we wiasciwych
przepisach dla powyzszych procedur. (ust. 2 lit ,.b”)
rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w zlozonej ofercie,
na zasadach okreslonych w 462 ust. 7 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w
postepowaniu, jezeli wykonawca
i zastapil ten podmiot innym podmiotem Iub podmiotami, ktory spetnia warunki udzialu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby sie powolywal w
trakcie postepowania, lub
i. zobowiazal sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, lub sytuacje finansowa, lub ekonomiczna (Wykonawca



samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na ktérego zasoby
Wykonawca sie powolywal w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

f) powierzeniu podwykonawcy realizacji czesci zaméwienia - w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie
wskazal czesci, ktora na etapie realizacji zaméwienia zamierza powierzy¢ podwykonawcy (art. 462). W
takim przypadku stosuje sie zasady wynikajgce z art. 108-109 pzp.

g) powierzeniu podwykonawcy realizacji czesci zamowienia - w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie

wskazal czesci, ktéra na etapie realizacji zamowienia zamierza powierzy¢ podwykonawcy. W takim
przypadku wykonawca winien stosowa¢ zasady wynikajace z § 17 umowy.

§24
SKELADNIKI UMOWY

1. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:

a) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
b) OFERTA - przedlozona przez Wykonawce w postepowaniu,

c) SIWZiOpis przedmiotu zamowienia, ktory stanowi dokumentacja projektowa, w tym Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieznosci w tresci dokumentow wskazanych w ust. 1, Zamawiajacy
przyjmie - jako integralne skladniki podpisanej umowy - dokumenty, ktérych tre$¢ zostanie ostatecznie wyjasniona
lub skorygowana przed podpisaniem umowy.

3. Zamawiajacy ustala nastgpujaca hierarchie waznosci dokumentéw przy rozstrzyganiu jakichkolwiek rozbieznoscei
przy realizacji umowy:

1)  Umowa;
2)  Oferta Wykonawcy wraz z wypehionym przez Wykonawcg kompletnym formularzem ofertowym;
SWZ wraz z Opisem przedmiotu zamdwienia, ktdry stanowi dokumentacja projektowa wraz z Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robédt Budowlanych. (dokumenty zamowienia) Zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty.

§ 25
Postanowienia koncowe

1. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajace z umowy, dla ktérych Strony nie znajda polubownego
rozwiazania, beda rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez sad wlasciwy rzeczowo i miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy —
Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy — Prawo Zamoéwien Publicznych.

3. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiagcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonaweca, a drugi egzemplarz otrzymuje Zamawiajacy.

Zamawiajacy Wykonawca
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