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Wykonawcy

bioracy udziat w postepowaniu

V.271.1.1/22

(nr ref. postepowania)
Whniosek o przedtuzenie terminu zwigzania oferta

Dotyczy postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, z pézn. zm.) na
robote budowlang pn. ,,Rozbudowa i modernizacja Domu Podhalanskiego w Ludzmierzu
dla potrzeb Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludéw Karpackich”

Szanowni Panstwo,

Na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo Zamoéwien
Publicznych (Dz.U. z 2021 r poz. 1129, z pézn. zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp” Matopolskie
Centrum Kultury SOKOt. w Nowym Saczu, jako Zamawiajgcy zwraca sie z wnioskiem
o wyrazenie zgody na przediuzenie o 30 dni terminu zwigzania z ofertg ztozong
w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy
Pzp, pn.: ,Rozbudowa i modernizacja Domu Podhalanskiego w Ludzmierzu dla potrzeb
Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludéw Karpackich”.

Zgodnie z art. 307 ust. 4 ustawy Pzp przediuzenie terminu zwigzania ofertg nastepuje
wraz z przedtuzeniem okresu waznos$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg.

Pisemne oswiadczenie Wykonawcy, dotyczace wyrazenia zgody na przedtuzenie
terminu zwigzania ofertg o okres 30 dni, tj. do 17.06.2022 r. z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 18.05.2022 r.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa powyzej, nie powoduje utraty wadium.

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na przediuzenie
terminu zwigzania ofertg o czas oznaczony powyzej, potraktowany bedzie przez
Zamawiajgcego jako brak zgody Wykonawcy na przediuzenie terminu zwigzania ofertg
i skutkowa¢ bedzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.



Oswiadczenia Wykonawca skfada, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie
Z zapisami Rozdziatu VIII SWZ.

Sposéb i format sporzadzenia i przekazywania, informacji, oswiadczen Iub
dokumentéw musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Prezesa Rady
Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania
informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego Iub
konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia korespondencja elektroniczna (inna niz
oferta Wykonawcy i zatgczniki do oferty) odbywa sie elektronicznie za posrednictwem
dedykowanego formularza dostepnego na ePUAP oraz udostepnionego przez miniPortal
(Formularz do komunikaciji).

Korespondencja przestana za pomocg tego formularza nie moze by¢ szyfrowana.

Prosze o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego wezwania poprzez platforme
ePUAP.

Niniejszy wniosek zostat rowniez zamieszczony i udostepniony na stronie internetowej
prowadzonego postepowania (https://bip.malopolska.pl/mckswnsaczu) oraz na miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl).

W zalgczeniu wzor oswiadczenia Wykonawcy w sprawie wyrazenia zgody na
przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

Elektronicznie

A n d rzej podpisany przez

Andrzej Zarych
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(podpis kierownika Zamawiajgcego)

Otrzymuija:

1. Konsorcjum:1.Podhalanska Grupa Budowlana ,ROBEX-BUD” Robert Potoczak — Lider Konsorcjum, Naprawa
663, 34-240 Jordanow; 2.P.H.U. POTOCZAK Stanistaw Potoczak, Skawa 625, 34-713 Skawa

2. Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Handlowe BUDMEX Sp. z 0.0., ul. Magazynowa 2, 33-300 Nowy Sgcz

3. ERBET Sp. z0.0., ul. Wegierska 148B, 33-300 Nowy Sgcz

4. Ala.

Sporzgdzita: Joanna Lorek



( nazwa Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

skltadane na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego dot.
zadania pn.: ,Rozbudowa i modernizacja Domu Podhalanskiego w Ludzmierzu
dla potrzeb Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludéw Karpackich”, znak
postepowania: V.271.1.1/22, prowadzonego przez Matopolskie Centrum Kultury
SOKOL. w Nowym Sgczu

Ja, nizej podpisany (imie i nazwisko)

Oswiadczam, ze:

Wyrazam*/wyrazamy* zgode na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg o okres
kolejnych 30 dni, tj. do 17.06.2022 r. zgodnie z wnioskiem Zamawiajgcego w sprawie
przedtuzenia terminu zwigzania oferta.

Jednoczesnie oswiadczam*/oswiadczamy®, ze jesteSmy zwigzani ziozong ofertg
w postepowaniu o udzielenie zamowienia, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, ktérego przedmiotem jest ,Rozbudowa i modernizacja Domu
Podhalanskiego w LudZzmierzu dla potrzeb Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego

Ludoéw Karpackich” przez tgczny okres 60 dni liczonych od dnia ztozenia ofert.

............................. ,dnia................. 2022 roku

(podpis 0s6b / osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy i sktadania

os$wiadczen woli w jego imieniu)

* niepotrzebne skresli¢
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