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Wykonawca ha moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego/Zleceniodawce i z tytutu realizowanych robét budowlanych (prac) bedzie
wystawiat rachunki.

W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty na rzecz Zamawiajacego
kwoty stanowigcej rownowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia,
powickszonej o odsetki zaptacone do Urzgdu Skarbowego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate
w wyniku zaniedbania tego obowiazku.

Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zalacznik nr 19 do umowy.*

Wykonawca ha moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca zobowiqgzuje sie¢ w przypadku wpisania go do rejestru podatnikow VAT czynnych niezwlocznie zawiadomic o
tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku zaniedbania
tego obowiqzku.

Wykonawca zobowiqzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwlocznie zawiadomi
o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytulu realizowanych robot budowlanych (prac) bedzie wystawial rachunki.

W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania \Wykonawca zobowiqzuje si¢ do zapltaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty
stanowiqgcej rownowartos¢ podatku do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rownowartos¢ podatku VAT,
w stosunku do ktorej Zamawiajqcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaplacone do Urzedu Skarbowego.
WYy wyraza zgode na potrqcenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

Oswiadczenie dotyczqce jego statusu podatnika podatku VAT stanowi zatgeznik nr 19 do umowy.*

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamdwienia (Nr sprawy TZ.250.80.2024.MJ)
zgodnie z zapisami umowy ramowej oraz na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 3 ,,Prawo Zamdwien Publicznych” z dnia 11 wrzes$nia
2019 (tj. Dz. U. 2023 poz. 1605 z pdzn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remontu lokali mieszkalnych przy ul. Deotymy 10 m. 3 i ul.
Malomiejskiej 39 m. 8 w Gdansku. Zakres robot obejmuje migdzy innymi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

roboty ogo6lnobudowlane,

roboty instalacyjne elektryczne,

roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania,

roboty instalacyjne gazowe,

wykonanie pomiaréw elektrycznych wraz ze sporzadzeniem protokotu,
wykonanie proby szczelnosci instalacji gazowej wraz ze sporzadzeniem protokotu,
wykonanie i sprawdzenie prawidlowych podiaczen przewodow kominowych,
wykonanie opinii kominiarskiej po zakonczeniu prac,



=

9) wykonanie szkicu lokalu z naniesionymi wymiarami, instalacja ogrzewania i gazu i odrgbnie — zestawienie powierzchni
pomieszczen z wyliczeniem powierzchni uzytkowej lokalu po zakonczeniu prac,

10) ogrzanie i osuszenie lokalu podczas wykonywania prac remontowych.

Opinia kominiarska powykonawcza ma zawiera¢ schemat przewodow kominowych istniejacych w budynku z oznaczeniami i

opisem wykonanych robot potwierdzajacych droznos¢, szczelno$¢ i wlasciwy ciag w przewodach kominowych.

Szczegdtowy zakres robot okresla § 2.

§2
Zakres robét

Szczegodtowe zasady, sposob i jakos¢ wykonania robot budowlanych wymienionych w § 1 okreslaja poszczegdlne dokumenty

na dany lokal:

a) Kosztorysy ofertowe — zatacznik nr 2.

b) Projekt architektoniczno-budowlany. Instalacja gazu dla lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
zlokalizowanym na dziatce nr 152 w Gdansku przy ul. Deotymy 10 — zatacznik nr 3.

c) Projekt techniczny. Instalacja gazu, wody, centralnego ogrzewania oraz wentylacji dla lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym na dziatce nr 152 w Gdansku przy ul. Deotymy 10 — zatacznik nr 4.

d) Projektwykonawczy. Instalacja gazu, wody, centralnego ogrzewania oraz wentylacji dla lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym na dziatce nr 152 w Gdansku przy ul. Deotymy 10 — zatacznik nr 5.

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Instalacja gazu, wody, centralnego ogrzewania oraz
wentylacji dla lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na dzialce nr 152 w Gdansku przy ul.
Deotymy 10 — zatgcznik nr 6.

f) Projekt architektoniczno-budowlany. Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku mieszkalnym 80-
037 Gdansk ul. Matomiejska 39 — zalacznik nr 7.

g) Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Roboty rozbiorkowe — zatacznik nr 8.

h) Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Montaz drzwi i okien — zatacznik nr 9.

i) Szczegbdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Pokrywanie podtdg i $cian (uktadanie ptytek
na podtogach i na $cianach) — zatacznik nr 10.

j) Szczegbdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Tynkowanie; Tynki zwykle wewngtrzne
i zewnetrzne — zatgcznik nr 11.

k) Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Tynkowanie; Oktadziny z plyt gipsowo-
kartonowych (suche tynki gipsowe) — zatgcznik nr 12.

) Szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Roboty malarskie — zatacznik nr 13.

m) Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instalacje wodociagowe; Instalacje
kanalizacyjne — zatacznik nr 14.

n) Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych. Instalowanie centralnego ogrzewania
wodnego — zatacznik nr 15.

0) Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Roboty instalacyjne gazowe — zatgcznik
nr 16.

p) Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
wewngtrznych; Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych; Roboty w zakresie montazu opraw, osprzetu,
urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej — zatacznik nr 17.

gq) Wymagania techniczne dotyczace wykonania robot w lokalach mieszkalnych nalezacych do Gminy Miasta Gdanska przy
remoncie kapitalnym - zatgcznik nr 18.

§3
Obowigzki i prawa Zamawiajacego

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy,

2) poinformowania lokatorow o planowanych robotach remontowych w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy,

3) dostarczenia wymaganych pozwolen na budowg lub skuteczne zgtoszenia pozyskane z Wydziatu Urbanistyki i Architektury
Urzedu Miejskiego w Gdansku nie pozniej niz 30 dni przed zakonczeniem umowy

4) wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

5) wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody,

6) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

7) uzyskania, jezeli bedzie to konieczne, uzgodnien, opinii, warunkow technicznych na dostawe medidw, uchwat wspdlnot
mieszkaniowych, itp.

8) terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) kontroli sposobu i jako$ci wykonywanych robot,

2) wydawania doraznych polecen osobom bezpo$rednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy, co do sposobu,
kolejnosci i czasu wykonywania zadan,

3) zadania, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona



i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane,

4) Kkontroli stanu zatrudnienia osob zatrudnionych przy realizacji zaméwienia na podstawie stosunku pracy, a w szczegolnosci
do:

a) wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych wskazane czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia tj. robét budowlanych, takich jak: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie
instalacji sanitarnych i elektrycznych, m.in. poprzez weryfikacje os6b na miejscu wykonywania robot budowlanych.

b) Zadania o$wiadczen i dokumentow, w szczegdlnoscei:
= o$wiadczenie zatrudnionych osob,
= o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 0oséb na podstawie stosunku pracy,
= poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionych osoéb,
= innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionych osob, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o pracg i zakres ich obowigzkow.
5) w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcg lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§4

Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy
technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, obowiazujacymi przepisami i normami oraz
ze sztuka budowlang przy dotozeniu nalezytej starannosci,

2) wykonania robét przy zachowaniu przepisow BHP i p.poz, Ochrony Srodowiska i o odpadach, przy maksymalnym
ograniczeniu ucigzliwoSci prowadzenia robdt u Zamawiajgcego,

3) wykonanie umowy przy uzyciu wlasnych narzg¢dzi i maszyn, potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy,

4) zapewnienia materiatéw i urzadzen niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, posiadajace odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB, itp.)
pozwalajace na ich stosowanie. Transport materialow na plac budowy (miejsce wykonania zamdwienia) oraz dostarczenie
i eksploatacja maszyn i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia obcigzaja Wykonawce,

5) wykonywania robot pod kierownictwem osOb posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zatrudnienia przy realizacji robot pracownikow z odpowiednimi
kwalifikacjami,

6) protokolarnego przejecia placu budowy,

7) prowadzenia dziennika budowy,

8) prowadzenia biezgcych uzgodnien z Kierownikiem Dzialu Technicznego lub osoba przez niego upowazniong, oraz nadzorem
inwestorskim i autorskim,

9) stosowania sie do polecen inspektora nadzoru oraz organdéw nadzoru budowlanego,

10)$cistej wspolpracy z Zamawiajagcym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spelnieniu wszelkich wymogow procesu
inwestycyjnego okre§lonego przepisami prawa,

11)zapewnienia we wlasnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb budowy licznika
zuzycia wody i energii i ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji robot,

12) prawidtowej koordynacji prac,

13)zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem
ustalonym z inspektorem nadzoru oraz zgtaszania do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robot,

14)realizacji prac w sposdb uniemozliwiajacy naruszenie istniejacych instalacji wewnetrznych (m.in. elektrycznych, gazowych,
wodno-— kanalizacyjnych i telefonicznych),

15)biezgcego zabezpieczenia terenu, na ktérym wykonywane bedzie zlecenie oraz wykonywanych robot,

16) utrzymywania terenu budowy w nalezytym stanie i zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadéw ($mieci,
gruzu, papy itp.) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz udokumentowania wywozu i utylizacji tych odpadow na
zadanie Zamawiajacego,

17)przekazania Zamawiajacemu certyfikatow, deklaracji zgodnosci i/lub innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegotowymi dotyczacych materialow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

18) przywrocenia do stanu poprzedniego $cian i innych elementéw oraz terendow przejetych czasowo w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkod wynikajacych z realizacji zamoéwienia,

19)ubezpieczenia budowy w zwiazku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialnosci cywilnej
spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz nastgpstw nieszczesliwych wypadkow dotyczacych
zatrudnionych pracownikow i 0sob trzecich,

20) przerwania robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed ich zniszczeniem,

21) zgtaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamknigtych cykli robét,

22)zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru konicowego, uczestniczenia w czynno$ciach odbioru i zapewnienie usunigcia
stwierdzonych wad,

23)terminowego rozliczania wykonanej roboty nie p6zniej niz w ciagu 7 dni od jej zakonczenia.



24) wyposazenie lokalu nieuje¢te w przedmiarze winno zostaé bez zmian,

25)wykonania opinii kominiarskiej po zakonczeniu prac z opisem wykonanych robot potwierdzajacy drozno$é, szczelno$é i
wlasciwy ciag w przewodach kominowych,

26)wykonanie szkicu z naniesionymi wymiarami wraz z arkuszem inwentaryzacyjnym,

27)ogrzanie i osuszenie lokalu podczas wykonywania prac remontowych,

28)wykonania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajagcymi na ocene
prawidlowego wykonania robot zglaszanych do odbioru,

29) catodobowej ochrony obicktu podczas budowy,

30) organizacji estetycznego zaplecza budowy,

Od przejecia terenu budowy az do zakonczenia prac bedacych przedmiotem odbioru koncowego bez zastrzezen,

odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikle na placu budowy ponosi Wykonawca.

Jezeli nastgpi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiatach i urzadzeniach przeznaczonych do jego wykonania w okresie,

w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniale na terenie budowy, powinien on naprawi¢ szkod¢ na

swoj koszt, w taki sposob, aby przedmiot umowy odpowiadat wymaganiom umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikte podczas realizacji przedmiotu umowy wobec 0sob trzecich.

Wykonawca lub podwykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 0sob wykonujacych czynnos$ci

w zakresie realizacji zamOwienia, tj. robot budowlanych, takich jak: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie

w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych, oraz:

1) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownikow zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub przez
pracodawce przed zakonczeniem okresu realizacji wymaganych przez Zamawiajacego czynno$ci, do zatrudnienia innego
pracownika na podstawie stosunku pracy, ktory bedzie wykonywata okreslone czynnosci,

2) zlozenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w ktorym wystapity zmiany
w zatrudnieniu.

Wykonawca ma obowigzek skladania na koniec kazdego miesigca kalendarzowego oraz na koniec robdt oswiadczenia

o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci w zakresie

realizacji zamowienia tj. rob6t budowlanych, takich jak: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie

instalacji sanitarnych i elektrycznych, o ile takie czynnosci byly w danym miesigcu (okresie) wykonywane.

Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:

- dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

- datg zlozenia o$wiadczenia,

- wskazanie, ze wymagane przez Zamawiajacego czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze

wskazaniem liczby tych osob,

- rodzaj i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktére sa niezbg¢dne do wykonania

przedmiotu umowy, a w szczegolnosci z placem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robo6t i nie wnosi zadnych

uwag.

Przed przystapieniem do wykonywania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw albo imion i nazwisk oraz

danych kontaktowych podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane — o ile bedg znane

oraz do informowania Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamdowienia o wszelkich zmianach.

10. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami i okoliczno$ciami, ktore sa niezb¢dne do wykonania

przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci z warunkami technicznymi wykonawstwa robot i nie wnosi zadnych uwag.

11. Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czesci okre§lonych w umowie robdt osobie

trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

12. Zasady powierzenia wykonania zamowienia podwykonawcom zostaty okre§lone w § 8 umowy.
13. Czgsci zamdwienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawcow

PONPE

nazwa czg$ci zamoOwienia nazwa podwykonawcy

§5
Terminy realizacji umowy
Umowa obowiazuje od dnia podpisania umowy.
Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala si¢ na maksymalnie 5 dni od dnia podpisania umowy.
Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy ustala si¢ na ............. dni od dnia podpisania umowy.

§o6
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 1 2 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
w maksymalnej wysoko$ci z zastrzezeniem ust. 7 na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysach ofertowych
ofertowym w wysokosci:
warto$¢ netto ........c.cceeeeeenneenn ZE (STOWIIE: ..o s ztotych)
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VAT e, ZE (STOWINEE: ..ot e ztotych)

warto$¢ brutto .........cceeeevennnnne. ZE (STOWIEE ..o e ztotych)

zgodnie z zestawieniem kosztoryséw ofertowych.

Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zakresu objgtego przedmiotem umowy zostato wyliczone na podstawie kalkulacji
okreslonej w kosztorysach ofertowych.
Ceny jednostkowe robdt, stawka roboczogodziny, ceny materialow i sprzetu, wskazniki cenotwoércze i parametry do
kosztorysowania zawarte w kosztorysie ofertowym nie ulegng zmianie do konca realizacji robot.
W przypadku wykonania przez Wykonawce mniejszego lub wickszego zakresu prac niz wynika to z kosztorysow ofertowych,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone lub powigkszone o ilo$¢ niewykonanych lub wykonanych w ilo$ciach
wickszych niz wynika to z kosztorysow prac danego rodzaju, potwierdzonych przez inspektora nadzoru w kosztorysie
sporzadzonym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robdt. Ceny jednostkowe przyjete w kosztorysie musza by¢
zgodne z cenami okreslonymi w kosztorysie ofertowym dla danego rodzaju prac.

W przypadku wykonania wigkszego zakresu prac niz okreslone w kosztorysach ofertowych wysoko$¢ wynagrodzenia musi by¢
okreslona na podstawie aneksu do umowy. Aneks musi by¢ takze sporzadzony w przypadku zmniejszenia wartosci umowy
0 15% i wigcej.

Wykonawca o$wiadcza, ze zrzeka si¢ prawa do odpowiadajacej zmniejszonemu zakresowi prac cze¢sci wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1) niniejszej umowy oraz zrzeka si¢ prawa do dochodzenia odszkodowania, w przypadku ograniczenia
przez Zamawiajacego zakresu prac okreslonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1) obejmuje kompleksowa realizacje robdt okreslonych w § 1 i 2 wraz z kosztami
wykonania niezbednych prob, sprawdzen, pomiaréw, odbioréw, koszty sktadowania odpadéw budowlanych, zabezpieczenia
robot, opracowania dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, zakupu sprzetu i ushug w tym koszty energii elektrycznej,
ogrzewania i osuszenia lokali, organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, ubezpieczenia placu budowy i 0s6b, przestojow
oraz inne ewentualne dodatkowe ustugi, niezbedne do prawidtowej realizacji rob6t budowlanych.

Kwota, jaka Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za realizacj¢ robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy nie moze przekroczyé wartosci umowy brutto okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu z zastrzezeniem § 15

ust. 3 pkt. e), f), g).

§7

Rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot budowlanych nastapi fakturami cze$§ciowymi po zakonczeniu prac w poszczeg6lnych lokalach mieszkalnych.
Podstawg do rozliczenia robot beda stanowily nastgpujace dokumenty:
1) protokot ostateczny odbioru robdt na dany lokal mieszkalny potwierdzony przez inspektora nadzoru — bez zastrzezen,
2)sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru kosztorysy powykonawcze na dany lokal mieszkalny.
Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwos¢ czeSciowego rozliczenia lokalu na podstawie protokotu zaawansowania robot,
po zatwierdzeniu przez inspektorow nadzoru kosztoryséw powykonawczych okreslajacych stopien zaawansowania robot.
Fakture za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803
Gdansk, NIP 583-00-11-969.
Platnikiem faktury sg Gdanskie Nieruchomosci— Samorzadowy Zaktad Budzetowy, ul. Partyzantow 74, 80-254 Gdansk.
Zaptata wynagrodzenia nastagpi po wykonaniu ustugi na podstawie faktury na rachunek bankowy Wykonawey nr
................................. w ciggu 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej pod wzgledem
merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury. Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca os§wiadcza, iz jest to rachunek rozliczeniowy*/imienny rachunek w SKOK*/rachunek oszczedno$ciowy osobisty*
otwarty w zwiazku z prowadzong dziatalnos$cig gospodarcza.
Wykonawca o§wiadcza, iz rachunek bankowy wskazany w niniejszej umowie figuruje na tzw. ,,biatej liScie podatnikow VAT.”
Zamawiajacy bedzie dokonywal platnos$ci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z art. 108a -
108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug w brzmieniu obowiazujacym od 1 listopada 2019 r.
W przypadku powierzenia czesci zamowienia podwykonawcy zasady platnosci odbywac si¢ beda zgodnie z art. 143¢ ustawy
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z p6zn. zm.).
Istnieje mozliwos¢ sktadania przez Wykonawce elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platforme¢ Elektronicznego
Fakturowania (PEF), bezposrednio na konto Zamawiajacego 9570844969.

§8

Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazona w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ lub zmieni¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane sktada Zamawiajacemu projekt takiej umowy zawierajacy co najmniej nastgpujace
uregulowania:
1) zakres zamowienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
2) termin realizacji,
3) obowiazki generalnego wykonawcy,
4) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
5) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,



6) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodne z art. 464 ust. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych,
7) umowne warunki odstgpienia od umowy.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od wykonawcy od zaptaty wykonawcy przez zamawiajacego
wynagrodzenia obejmujacego zakres $wiadczenia wykonanego przez podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot przez wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy zamawiajacym a wykonawca.

5. Do zawarcia lub zmiany przez podwykonawcg umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego
i Wykonawcy.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca Iub dalszy podwykonawca dotacza Zamawiajagcemu zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zglosi pisemne zastrzezenia
do przedlozonego projektu umowy, jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3, 4 1 5 Iub jezeli termin
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych robét budowlanych.

8. W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie
okreslonym w ust. 7 wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci
zastrzezenia Zamawiajacego.

9. W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w terminie o ktorym mowa w ust. 7, uznaje sig, iz projekt umowy zostat zaakceptowany przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

11. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 zglasza do niej
pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 2, 3, 4 1 5 lub jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconych rob6t budowlanych.

12. W przypadku niezgloszenia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w terminie o ktérym
mowa w ust. 11, uznaje si¢, iz umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi transportowe lub dostawa materiatdéw budowlanych. Wytaczenie, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 10 000 ztotych.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ umowy réwniez wykonawcy.

15. Wykonawca przedtozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 i 13 odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
0sOb zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.

16. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslony w umowie, o ktérej mowa w ust.
2 pkt. 6) jest dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, 0 ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt 8.

17. Przepisy ust. 1-16 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

18. Jezeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktéorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu ~w postgpowaniu
Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo sklada Zamawiajagcemu o$wiadczenie o spetnianiu warunkow
udzialu w postepowaniu w zakresie, w jakim powoluje si¢ na zasoby oraz o$wiadczenie potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy podpisane przez osob¢ upowazniong do reprezentowania podwykonawcy zgodnie
z forma reprezentacji okreslong w dokumencie rejestrowym wiasciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

19. Jezeli rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu
Wykonawca sktada Zamawiajacemu o$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu w zakresie w jakim
podwykonawca, z ktérego wykonawca rezygnuje spetniat warunki udzialu w postepowaniu, podpisane przez osobg
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formg reprezentacji okreslong w dokumencie rejestrowym wlasciwym
dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty we wiasnym zakresie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw okres§lonych ta umowa.



21. Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia o$wiadczenia
podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, ktorych termin uplynat w danym okresie
rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow, lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcoéw wynikajacych z umow
0 podwykonawstwo.

22.Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
podwykonawca moze zwr6ci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego

23. W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, Iub ktory zawart przedtozong
zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

24. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 23, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

25. Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w terminie nie kroétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia zadania podwykonawcy,

26. W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 20, podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty,
zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty
lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwosci do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

27.Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, b¢dace przedmiotem zadania, o ktorym mowa
w ust. 22, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior
$wiadczen, a Wykonaweca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy.

28. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).

29.Kwote réowna kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego
zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

30. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkow wynikajacych
z umowy 1 obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

31. Zamawiajgcy moze zgda¢ od wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje podwykonawca nie spetniajg wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.

32. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze w trakcie realizacji zamowienia korzysta¢ z pracy lub
$wiadczenia ustug 0sob innych niz zatrudnione u niego w na podstawie stosunku pracy lub zgtoszonych podwykonawcow. Na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ dokumenty $wiadczace o stosunku prawnym istniejacym
miedzy Wykonawca, a osobg wykonujacag jakakolwiek prace przy realizacji inwestycji.

§9
Przedstawiciele stron
1. Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowg wyznaczy inspektorow nadzoru, dzialajacych w granicach umocowania
okre$lonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024 poz. 725 z p6zn. zm.), podajac ich dane
oraz wyznaczy inspektora wiodacego.
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscia i ilo$cia robot, ktore sa niezbgdne
do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
— kierownik budowy, Pan(i) .......c.cceoevrinennnn.
— kierownik robot sanitarnych, Pan(i) ...
— kierownik robot elektrycznych, Pan(i) ..........ccccoceevrenennnnen.
4. Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie przyjmowat od Inspektoréw Nadzoru, pisemne zalecenia
kierowane do Wykonawcy w formie wpisow do ,,Dziennika Budowy”.
5. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego
o tym fakcie.
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§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot UMOWY, tj. ceceeeeresrcnssnsens zl (stownie: 00/100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ........... najpdzniej w dniu zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwracane przez Zamawiajacego w nastepujacy sposob:
1) 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane
2) 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uplywie terminu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci, w zalezno$ci od tego, ktory okres jest dluzszy oraz komisyjnym stwierdzeniu usuni¢cia ujawnionych w tym okresie
wad i usterek.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w:

1) pieniadzu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego na ktorym bylo ono przechowywane
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

2) innej formie niz pieniadzu, poprzez zlozenie gwarantowi lub porgczycielowi o§wiadczenia o zwolnieniu z zabezpieczenia
(dokument zlozony w postaci elektronicznej) albo poprzez zwrot oryginatu dokumentu potwierdzajacego wniesienie
zabezpieczenia (dokument ztozony w formie pisemne;j).

§11
Odbiér robét

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie rzeczowym odebrany

protokolarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed zgloszeniem do odbioru konicowego Wykonawca zobowigzany jest:

1) zakonczy¢ wszystkie prace objete umowa,

2) uprzatna¢ plac budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu umowy i gotowosci do

odbioru konicowego najpozniej na 3 dni przed terminem zakonczenia robot okreslonych w § 5 ust. 3.

Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koncowego roboét, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:

1) dziennik budowy,

2) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodno$ci i/lub inne dokumenty wymagane przepisami szczegdtowymi dotyczace
materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy,

3) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z przepisami i obowigzujacymi polskimi
normami,

4) rozliczenia pelnej kwoty, ktora Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do kompletnosci i prawidtowosci

dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy date odbioru koncowego robot.

Termin rozpoczgcia odbioru koncowego nie moze nastapi¢ podzniej niz 7 dni od daty ztozenia przez Wykonawce wniosku

o dokonanie odbioru konicowego, zgodnie z § 11 ust. 4.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie mial zastrzezenia, co do kompletnosci

i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego zlozenia przez

Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Zamawiajacy dokona odbioru konicowego roboét i sporzadzi protokot w terminie 5 dni kalendarzowych od spetnienia

wymagan okreslonych w ust. 5 lub 7.

Protokot odbioru powinien zawiera¢, co najmniej:

1) date sporzadzenia protokotu,

2) wynik dokonanego sprawdzenia ilo$ci i jakos$ci robot,

3) wymienienie wad i usterek,

4) terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek,

5) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia robot,

6) os$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

7) wykaz 0s6b uczestniczacych w odbiorze wraz z ich podpisami.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze odstapi¢ od czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy. W takim
przypadku Wykonawca zobowiazany jest do usunig¢cia wad i usterek i ponownego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru,

2) wady i usterki nie nadajgce si¢ do usunigcia, a nie wykluczajace uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej. Powyzsze nie powoduje utraty uprawnien do naprawy wad i usterek, ktore wystapity w okresie
gwarancji i rekojmi,

3) wady nie nadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajgce, w my$l przepisow budowlanych uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy odstapi od czynnosci odbioru przedmiotu umowy i zazada wykonania
przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowigzany jest do spelienia tego zadania pod rygorem odmowy przez
Zamawiajacego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia umownego.



11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

12. Za datg odbioru koncowego uwazac si¢ bedzie date okreslong w tresci protokotu odbioru przedmiotu umowy podpisanego bez
zastrzezen.

13. W przypadku nie przystapienia Zamawiajacego do odbioru konicowego w terminie 10 dni od daty przewidzianej w § 11 ust. 6
Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru rob6t i wystawienia faktury.

14. Zamawiajacy, w trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi, zwota komisje odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru
pogwarancyjnego.

15. Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt, w tym zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi.

16. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robot w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty
uptynigcia terminu gwarancji i r¢kojmi oraz usunigcia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

17.

§12
Re¢kojmia i gwarancja

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi i gwarancji na wykonane prace bgdace

przedmiotem umowy.

OKkres gwarancji ustala si¢ na ..... lata.

Okres rekojmi wynosi 5 lat.

Okres rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca raz na rok przez caty okres trwania gwarancji zobowiazany jest do przeprowadzenia kontroli okresowych, tzw.

przegladéw gwarancyjnych przy obecnosci wlasciciela badz zarzadcy nieruchomosci oraz poniesienie wszelkich kosztow z tym

zwigzanych.

6. O wykryciu wady w okresie rekojmi i gwarancji, Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ na pismie Wykonawce nie pozniej
niz w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, przesylajac Wykonawcy protokdt okreslajacy wadg, jej istotnosé i proponowany
termin usunigcia.

7. Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunigcia wady.

8. Wady ujawnione w okresic objetym rekojmig i gwarancjg, beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt,
o ile nie powstaly z winy Zamawiajacego.

9. W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

=
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§13
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, badz rozwigzania umowy z jego winy w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1,

2) z tytutu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysoko$ci 0,25% do 10% dni okreslonych w par. 5 ust. 4, w wysokosci
0,5% do 25% dni okre$lonych w par. 5 ust. 4 i w wysokosci 1% powyzej 25% dni okreslonych w par. 5 ust. 4 wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie robot do dnia
faktycznego odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad,

3) ztytuhu nie usunigcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,

4) z tytuhlu nie usunigcia usterek i wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki.

5) ztytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy,

7) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 8 ust.
101 13 lub ich zmian w wysokos$ci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 8 ust. 11 w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust.1 umowy,

9)w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia 0s6b na podstawie stosunku pracy, wykonawca bgdzie zobowigzany
do zaptacenia zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci iloczynu kwoty najnizszego wynagrodzenia wraz z naleznymi
sktadkami na ubezpieczenie spoteczne oraz liczby miesiecy lub odpowiedniej czgsci miesigca w okresie realizacji danych
czynnosci - za kazdego niezatrudnionego.

— Zatrudnienie os6b przez niepelny okres wykonywania wymaganych prac (czynnosci) bedzie traktowane, jako
niespetlnienie wymaganych warunkéw realizacji zamowienia.

— Kazda z oséb zatrudnionych przez niepelny miesigc lub okres wykonywania wymaganych prac (czynnosci) bedzie
traktowana oddzielnie, tj. np. zatrudnienie 1 osoby przez niepetny miesigc lub dany okres bedzie traktowane, jako
niewykazanie 1 osoby zatrudnionej na podstawie umowy o prace w danym miesigcu lub danym okresie, zatrudnienie 2



0s0b przez niepelny miesigc lub dany okres bedzie traktowane, jako niewykazanie 2 0sob zatrudnionych na podstawie
umowy o prace w danym miesigcu lub danym okresie itd.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastgpujace kary umowne:

1) za zwlok¢ w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust.1, za wyjatkiem wystapienia sytuacji unormowanej w art. 456 ust. 1 ustawy ,,Prawo Zamowien
Publicznych”.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub ich dochodzenia na zasadach ogélnych.

5. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacemu przystuguje dochodzenie odszkodowania za straty powstate w wyniku nie
wykonania lub nienalezytego wykonania postanowien umowy.

6. Laczna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekracza¢ 30 % wynagrodzenia umownego brutto
okres$lonego w § 6 ust.1.

§14
Rozwiazanie umowy i odstapienie od umowy

1. Oproécz przypadkow okreslonych w ksiedze trzeciej, tytul XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy

w nastepujacych przypadkach:

1) powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci
dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% warto$ci umowy,

3) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

4) dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

5) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.

6) utraty uprawnien przez osoby realizujace zamdowienie i braku ich zastapienia przez osoby o wymaganych uprawnieniach i
doswiadczeniu,

7) jezeli Wykonawca statl si¢ niewyplacalny lub zostala wszczeta likwidacja lub postepowanie upadlosciowe wobec
Wykonawcy.

Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

3. Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni liczac od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach okreslonych w § 8
ust. 1.

4. Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.

5. W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 podpunkt a lub rozwigzania umowy za porozumieniem
stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac wykonanych do dnia odstgpienia lub rozwigzania
umowy.

6. W przypadku okreslonym w ust. 1 lit. ¢ Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym.

7. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej postanowien bez ponoszenia
skutkow prawnych.

8. W sytuacji powtarzania si¢ przypadkoéw niezatrudniania przy realizacji wymaganych prac (czynnosci) osob na podstawie
stosunku pracy w ilosci koniecznej do ich realizacji, przez co najmniej dwa okresy, Zamawiajacy bedzie traktowal, jako
nienalezyte wykonanie umowy, co moze skutkowac prawem wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

9. W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonych w ust. 1 lit. ¢), f) odstapienie moze nastapic¢ po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
do usunigcia stwierdzonych wad lub uchybien droga elektroniczng na adres email: wskazany w § 7 ust. 1 niniejszej umowy i
bezskutecznym uptywie terminu zakreslonego przez Zamawiajacego do usuniecia wymienionych uchybien i wad.

10. Odstapienie od umowy nie powoduje wygasniecia roszczen Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi w odniesieniu do prac
wykonanych i odebranych przez Zamawiajacego. W przypadku odstapienia od Umowy ramowej lub jej czgéci, postanowienia
Umowy ramowej dotyczace gwarancji i rekojmi w stosunku do zaméwien szczegotowych juz wykonanych i odebranych do dnia
odstapienia, zachowuja swoja skutecznos¢.

11. Zamawiajacy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania
odbioru przerwanych prac i zaplaty wynagrodzenia za prace, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia w wysokosci
proporcjonalnej do stanu zaawansowania.

12. Strony zobowiazuja si¢ do sporzadzenia w terminie 7 dni od dnia odstapienia od Umowy ramowej protokotu, ktory bedzie
stwierdzat stan realizacji Przedmiotu Umowy ramowej do dnia odstapienia od Umowy ramowe;j.

13. Wysoko$¢ wynagrodzenia nalezna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokotem
zakresu wykonanego Przedmiotu Umowy ramowej zaakceptowanego przez Zamawiajacego do dnia odstgpienia od Umowy
ramowej,

14. Strony dokonuja rozliczenia prawidtowo wykonanych prac do dnia odstgpienia od Umowy ramowej w oparciu o odpowiednie
stosowanie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur, terminéw ptatnosci.

N
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15. Po odstgpieniu od Umowy ramowej Zamawiajacy nie traci prawa do zadania naleznych kar umownych i odszkodowan.

§15
Zmiany w umowie

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, z wylaczeniem zakresu zmian okreslonych w niniejszym paragrafie.

Zmiany w umowie moga nastapic, jezeli:

3.

a)

b)

c)
d)

€)
f)

9)

h)

)

dotycza realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych robot budowlanych, ktérych nie uwzgledniono

w zamowieniu podstawowym, o ile staly si¢ one niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastgpujace warunki:

— zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjno$ci wyposazenia, ustug lub instalacji zamoéwionych w ramach zaméwienia
podstawowego,

— zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztoéw dla zamawiajacego,

— wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie
uzasadnionych przypadkow;

konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych zamawiajacy, dziatajac z nalezyta staranno$cia,

nie mogt przewidziec¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogélnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazda kolejna

zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy;

w przypadkach okreslonych w pkt a) i b) kolejne zmiany umowy nie moga by¢ wprowadzane w celu uniknigcia stosowania

przepisOw ustawy pzp.,

Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastapi¢ nowy Wykonawca:

— w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia, podziatu,
przeksztalcenia, upadloSci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy Iub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania
przepisoOw ustawy,

— w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow, w przypadku,
o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu ust. 4,

faczna warto$¢ zmian jest nizsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

zmnigjszeniu moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ robot danego rodzaju w lokalu lub catego lokalu, jezeli z

przyczyn niezaleznych lokal nie mégltby by¢ wyremontowany lub wyremontowany w catosci w przypadku m. in.:

— braku dostgpu do lokalu,

— koniecznos$ci odstgpienia od remontu przez Zamawiajacego.

dotyczg terminu zakonczenia robdt, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe

do unikniecia przez Wykonawce opdznienie w szczegdlnosci w przypadku:

— nieprzewidzianych w SWZ warunkow, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opo6znienie wynikajace miedzy innymi z dziatan sity wyzszej, w szczego6lnosci zdarzenia takie jak: pozar, powddz, atak
terrorystyczny, kleski zywiotowe, pandemie, epidemie, itp.,

— brak dostgpu do lokalu w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy,

— wstrzymaniem robét przez Zamawiajacego lub przerwy w wykonywaniu robot powstatych na skutek okolicznosci, za
ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy lub w skutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia
umowy,

— innych zmian spowodowanych warunkami niezaleznymi i niezawinionymi przez Wykonawcg,

— koniecznos$ci wykonania innych robét budowlanych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, ktérych wykonanie
stanie si¢ konieczne, a wykonanie zamowienia podstawowego bedzie uzaleznione od wykonania tych robot,

— wystgpienie zmian w przepisach prawa,

— wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy
prawo budowlane,

— wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

— wykonanie robdt zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot budowlanych,

— konieczno$ci uzyskania nowych warunkéw technicznych na dostawe mediéw do lokali,

— koniecznosci podjgcia uchwaty przez wspolnote mieszkaniowg z uwagi na ingerencje w czesci nieruchomosci wspdlne;j
np. klatka schodowa, piwnice, instalacje sanitarne, wlz, przewody kominowe, itp.
koniecznosci uzyskania stosownych zezwolen wtasciwych organdéw administracji publiczne;.

w przypadku wystapienia jednej z okolicznosci wymienionych w pkt h) termin wykonania umowy moze ulec

odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia robot budowlanych w sposob nalezyty, nie dluzej jednak

niz o okres trwania tych okolicznosci,

zmianie moze ulec osoba Kierownika budowy, Kierownika robot, jako przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem

wczesniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego w przypadku, gdy:
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o

a) zmiana osoby Kierownika budowy, Kierownika robot, nastapi z przyczyn losowych, niezaleznych od Zamawiajacego i
Wykonawcy np. $mierci, choroby lub w przypadku rozwigzania przez Wykonawce umowy z Kierownikiem budowy i
Kierownika robot

b) Zamawiajacy zaakceptuje zmiang Kierownika budowy, Kierownika robét, gdy kwalifikacje wskazanych osob beda
spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkéw zaméwienia.

k) Zmianie moze ulec podwykonawca lub moze nastapi¢ rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca powotat
si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych w przypadku, gdy proponowany inny
podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetni dany warunek udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

I) Realizacja umowy przez podwykonawcow (zawarcie umow o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, moze nastapié
w przypadku braku zadeklarowania realizacji zaméwienia przy pomocy podwykonawcow na etapie skladania ofert jezeli
w stosunku do czgsci zamowienia, na ktérg ma by¢ zawarta umowa o podwykonawstwo nie zostala wylaczona
dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.

Zmiana umowy jest istotna, jezeli zmienia w stopniu istotnym charakter umowy w stosunku do pierwotnej umowy,

w szczego6lnosci jezeli zmiana:

1) wprowadza warunki, ktére, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, to w tym postepowaniu
wzigliby lub mogliby wziag¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjete zostatyby oferty innej tresci,

2) narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ Wykonawcy w sposob nieprzewidziany w pierwotnej umowie,

3) w sposob znaczny rozszerza lub zmniejsza zakres §wiadczen i zobowigzan wynikajgcych z umowy,

4) polegana zastgpieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym Wykonawca, w przypadkach innych
niz wskazane w ust. 3 pkt d.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu pkt od 1 do 4 jest niewazna.

Wykonawca, jesli uwaza si¢ za uprawnionego do wystgpienia z zadaniem zmiany Umowy w zwigzku z wystgpieniem

okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, zobowigzany jest ztozy¢ pisemny wniosek o zmiang umowy. Wniosek Wykonawcy,

o ktérym mowa wyzej winien zawieraé przywolanie podstawy prawnej zadania Wykonawcy z przywotaniem wilasciwych

postanowien Umowy i/lub przepisOw ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz zawiera¢ uzasadnienie wniosku w oparciu o

te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie okres$li¢, w jakim zakresie domaga si¢ zmiany Umowy,

przedstawiajac w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jesli ich wykonanie jest niezb¢dne do nalezytej oceny wniosku

o zmian¢ Umowy przez Zamawiajacego.

Z wnioskiem o zmian¢ Umowy moze réwniez wystapi¢ Zamawiajacy.

§16

Postanowienia koncowe
Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg mialy zastosowanie przepisy ustawy ,,Prawo
Zamowien publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami.
Strony umowy zobowigzuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie siedziby lub nazw firm, os6b
reprezentujacych, numerow telefonow.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma wystane pod adres wskazany w niniejszej umowie
uwaza si¢ za dostarczone skutecznie.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie$¢ catosci lub czeSci wierzytelnosci z niniejszej umowy na osoby
trzecie.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Wykonawca, jako zatacznik do umowy sktada odpowiednie o§wiadczenie dotyczace podatnika VAT.
W przypadku podpisu wilasnorgcznego: Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 dla
Zamawiajacego/ W przypadku podpisu elektronicznego: Umowe sporzqdzono w postaci elektronicznej z uZyciem
kwalifikowanych podpisow elektronicznych.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki:

1.
2.
3.

4,

Zestawienie kosztorysowe — zatacznik nr 1

Kosztorysy ofertowe — zatgcznik nr 2

Projekt architektoniczno-budowlany. Instalacja gazu dla lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
zlokalizowanym na dziatce nr 152 w Gdansku przy ul. Deotymy 10 — zalacznik nr 3.

Projekt techniczny. Instalacja gazu, wody, centralnego ogrzewania oraz wentylacji dla lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym na dziatce nr 152 w Gdansku przy ul. Deotymy 10 — zalacznik nr 4.

Projekt wykonaweczy. Instalacja gazu, wody, centralnego ogrzewania oraz wentylacji dla lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym
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wielorodzinnym zlokalizowanym na dziatce nr 152 w Gdansku przy ul. Deotymy 10 — zatacznik nr 5.
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Instalacja gazu, wody, centralnego ogrzewania oraz
wentylacji dla lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na dziatce nr 152 w Gdansku przy ul.

Deotymy 10 — zatacznik nr 6.

7. Projekt architektoniczno-budowlany. Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku mieszkalnym 80-037

Gdansk ul. Matomiejska 39 — zalacznik nr 7.

8. Szczegoélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.
9. Szczegoélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
10. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

na podlogach i na $cianach) — zatgcznik nr 10.

11. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

i zewnetrzne — zatacznik nr 11.

12. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

kartonowych (suche tynki gipsowe) — zatacznik nr 12.

13. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
14. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

kanalizacyjne — zatgcznik nr 14.

15. Szczegodlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

— zalacznik nr 15.

16. Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

nr 16.
17. Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

Roboty rozbiérkowe — zatacznik nr 8.
Montaz drzwi i okien — zalgcznik nr 9.
Pokrywanie podiog i $cian (uktadanie ptytek
Tynkowanie; Tynki zwykle wewngtrzne

Tynkowanie; Oktadziny z ptyt gipsowo-

Roboty malarskie — zatacznik nr 13.
Instalacje wodociggowe; Instalacje

Instalowanie centralnego ogrzewania wodnego
Roboty instalacyjne gazowe — zatacznik

. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

wewngtrznych; Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych; Roboty w zakresie montazu opraw, osprzetu, urzadzen

i odbiornikow energii elektrycznej — zatacznik nr 17.

18. Wymagania techniczne dotyczgce wykonania robot w lokalach mieszkalnych nalezacych do Gminy Miasta Gdanska przy

remoncie kapitalnym - zatacznik nr 18.

19. Oswiadczenie dotyczace podatnika VAT dla osoby fizycznej /prawnej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarczg — zatgcznik nr

19*

*niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 19

Dotyczy 0s0b fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jako osoba prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa:

jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
Jednoczesnie o$wiadczam, ze nie zawiesitem/tam* 1 nie zaprzestalem/tam* wykonywania dzialalnosci gospodarczej oraz
zobowiazuje si¢ do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢

Dotyczy 0s6b prawnych prowadzqcych dziatalnosé gospodarczg.

OSWIADCZENIE
Jako osoba/y* upowazniona/e* do reprezentowania spotki:
Oswiadczam/my*, ze Spolka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednoczesnie oswiadczam, ze Spotka nie zawiesita i nie zaprzestata wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie
do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

v dnia...

*niepotrzebne skresli¢
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