Pacyna, 29.11.2021 r.

ZPPG. 271.11.2021

Wyjasnienia przetargowe

Pytanie nr 1

W § 5 ust. 15 wzoru umowy Zamawiajac wskazal, ze: ,,Wykonawca ponosi catkowita i wytgczna
odpowiedzialno$¢, za jako$é¢ wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
naprawienia, poniesienia kosztéw zwigzanych z naprawg szkdd i/-lub poniesienia kosztéw
zwigzanych z odkupieniem urzadzen, ktére ulegly zniszczeniu w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
w szczegllnoscel kosztdw zwigzanych z uszkodzeniem pojemnikéw przeznaczonych do zbierania
pozostatoéci z sortowania, w ktore whasciciele nieruchomodci Wwyposazajg si¢ na whasny koszt.”
Prosimy o potwierdzenie, ze ww. odpowiedzialnos¢ Wykonawcy dotyczy zawinionych przez
Wykonawce przypadkéw, tj. prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca nie jest zobowigzany do
naprawienia lub poniesienia kosztéw naprawy urzadzen, jezeli takie uszkodzenia nie zostaly
dokonane przez Wykonawcg lub przez osoby wspoipracujace z wykonawcg w ramach realizacji
przedmiotu zamowienia,

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiajgcy potwierdza, ze odpowiedzialnosé, o ktdrej mowa w § 5 ust. 15 wzoru umowy, dotyczy
zawinionych przez Wykonawcg przypadkéw. Wykonawca nie bedzie zobowigzany do naprawienia
lub poniesienia kosztéw naprawy urzadzen, jezeli takie uszkodzenia nie zostaly dokonane przez
Wykonawcg lub przez osoby wspolpracujgce z wykonawcg w ramach realizacji przedmiotu

zamowienia.

Pytanie nr 2

W § 10 ust. 9 wzoru umowy Zamawiajagcy wskazal, ze w przypadku zawarcia umowy
podwykonawczej wymagalnos$é roszczenia Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia jest uzalezniona
dodatkowo od dostarczenia Zamawiajagcemu pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy, ze
Wykonawca zaptacit podwykonawcy wynagrodzenie przystugujgce za wykonane i odebrane prace
objete umowa o podwykonawstwo, wzglednie innych dowodéw potwierdzajacych to, ze Wykonawca
zaplacil podwykonawcy wynagrodzenie.

Czy Zamawiajgcy wykresli ww. postanowienie umowne? Wykonawca wskazuje, iz moment
wymagalnosci roszczenia Wykonawcey powinien by¢ $cisle zwigzany z faktem zrealizowania na rzecz

Zamawiajacego S$wiadczenia, za ktére wykonawca uzyskuje wynagrodzenie. Brak zaptaty



wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy co najwyzej moze uprawniaé Zamawiajgcego do
wstrzymania zaplaty (co de facto zostalo okreslone w § 12 ust. 22 wzoru umowy), lecz nie do
okreslenia momentu wymagalnosci roszczenia Wykonawcy za zaplate za odebrane i
zagospodarowane odpady komunalne.

OdpowiedzZ na pytanie nr 2

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie § 10 ust. 9 projektu umowy, poniewaz shuzy on
zabezpieczeniu terminowego i nalezytego realizowania przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce

w przypadku korzystania przez niego z ustug podmiotdéw trzecich.

Pytanie nr 3
W § 12 ust. 6 wzoru umowy Zamawiajacy wskazal, ze wynagrodzenie Wykonawcy jest ostateczne i

obejmuje wszelkie elementy realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz czynniki inflacji w

okresie realizacji niniejszej umowy, w tym réwniez ryzvko Wykonawcy z tvtulu oszacowania

wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych

czynnikow majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty, wyliczone zgodnie z ,,SWZ”.

Prosimy o potwierdzenie, ze ww. postanowienie dotyczy czynnikéw inflacji i kosztow, ktére sg znane
w momencie zlozenia oferty przez Wykonawce? Wykonawca wskazuje, iz nie jest w stanie
przewidzie¢ w momencie skladania oferty wszelkich czynnikow wplywajacych na wynagrodzenie,
ktére moga powsta¢ dopiero w przysztosci. Oferta w sprawie zamdwienia publicznego powinna
uwzglednia¢ jedynie te elementy zamowienia i koszty, ktére zostaly uwzglednione w opisie
przedmiotu zamowienia 1 ktére sg znane lub moglyby by¢ znane na dzien sktadania ofert.
Odpowiedz na pytanie nr 3

Zamawiajacy w §17 projektu umowy wskazat, jakie czynniki mogg mie¢ wplyw na zmiang
wysokosci wynagrodzenia w trakcie trwania umowy. Poza tym tre$¢ § 12 ust. 6 projektu umowy
dotyczy czynnikéw inflacji i kosztow przez caly okres trwania umowy, czyli 12 miesigcy., poniewaz
art. 439 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych nie znajduje zastosowania

w przedmiotowym zamowieniu.

Pytanie nr 4

W § 12 ust. 10 wzoru umowy Zamawiajacy zastrzegl, ze zaplaty wynagrodzenia bedzie nastgpowata
tylko w przypadku, gdy Zamawiajacy odebral wykonanie przedmiotu niniejszej umowy bez
zastrzezen.

Czy Zamawiajgcy zmieni tres¢ § 12 ust. 10 wzoru umowy na nastgpujgcg: ,,Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia tylko za faktyczne wykonywanie przez

Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy” ?



Wykonawca motywuje swoja prosbe tym, iz sam fakt nienalezytego wykonania umowy nie powinien
uprawnia¢ Zamawiajgcego do wstrzymania ptatnosci. Przepisy kodeksu cywilnego (art. 488 § 2 k.c.)
wskazujg uprawnienia do powstrzymania si¢ od $wiadczenia wzajemnego od wykonania §wiadczenia
przez drugg ze stron, a nie od nienalezytego wykonania takiego $wiadczenia. W przypadku
niewladciwej realizacji przedmiotu umowy mogg zrealizowaé si¢ co najwyzej przestanki do
naliczenia kary umownej, co zostato juz dostatecznie zabezpieczone przez Zamawiajgce w tresci §
12 ust. 13 wzoru umowy zgodnie z ktérym:

»~Zaplata przez Zamawiajacego miesigcznej transzy na rzecz Wykonawcy w zadnym stopniu nie
pozbawia ani nie ogranicza jakiegokolwiek prawa Zamawiajgcego do naliczenia na kazdym etapie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy kar umownych, zastrzezonych w niniejsze] umowie na
okolicznosé niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.”

Odpowiedz na pytanie nr 4

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia tresci postanowienia zaproponowanego przez
Wykonawce, poniewaz musi mie¢ on kontrole nad realizowaniem przez Wykonawce przedmiotu
zamdwienia.

Pytanie nr S

W § 13 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy Zamawiajacy zastrzegt nastepujaca kare umowna: ,,za kazdy
przypadek odebrania odpadéw komunalnych w sposob nienalezyty, w szczegdlnodci obejmujacy
przypadki odbioru odpadéw niewtasciwe wysegregowanych - bez pozostawienia wiascicielowi
nieruchomosei naklejki ostrzegawczej, o ktérej mowa w ,,OPZ” oraz zgloszenia powyzszego
Zamawiajgcemu - w wysokosci 100,00 zlotych (stownie: sto ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek nienalezytego odebrania odpadéw komunalnych;”

Czy Zamawiajacy wykresli z tresci wzoru umowy ww. kare umowng? Wykonawca wskazuje, iz nie
zawsze jest w stanie zweryfikowaé kazdy przypadek niewlasciwe] segregacji odpadéw i nie zawsze
jest w stanie umiesci¢ naklejk¢ ostrzegawcza na pojemniku. De facto, aby moc taki obowigzek
wykona¢, Wykonawca musiatby za kazdym razem eksplorowa¢ kazdy worek/pojemnik odpadu, co
jest w praktyce niewykonalne i co nie powinno naleze¢ do obowiazkéw Wykonawcy. Przepisy
dotyczace informowania o niewtasciwej segregacji dotycza sytuacji, kiedy Wykonawca zauwazy taki
przypadek,‘a nie nakladania na wykonawcow obowigzku doglebnego badania kazdego worka i
pojemnika, co w praktyce sprowadzaloby si¢ do koniecznodci wyrzucenia wszelkich odpadow z
takiego worka/pojemnika oraz ich przejrzenia przez pracownika odbierajacego odpady. Wykonawca
natomiast nie moze odpowiada¢ za niewlasciwg segregacj¢ prze mieszkancow. Przedmiotowe
postanowienie umowne de facto przerzuca ten obowiazek na Wykonawce.

Odpowiedz na pytanie nr 5

Zamawiajacy pozostawia bez zmian tre$¢ postanowienia dotyczacego wysokosci kary umownej



przewidzianej w § 13 ust. 1 pkt 2 projektu umowy, poniewaz jest ona uzasadniona z punktu widzenia

ochrony intereséw Zamawiajgcego.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiaja}cy-Wprowadzi do § 13 wzoru umowy mechanizm, iz naliczenie kar umownych bedzie
mozliwe dopiero po uprzednim wystosowaniu do wykonawcy wezwania do nalezytego wykonania
umowy i Wyznaczenia mu dodatkowego terminu na wladciwg realizacje zobowiazan umownych, nie
krétszego niz 5 dni roboczych, po uplywie ktérego dopiero zaktualizuje si¢ prawo do naliczenia kary
umownej?

Odpowiedz na pytanie nr 6

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie powyzszego mechanizmu, poniewaz nie
koresponduje on z ochrong interesu Zamawiajacego z punktu widzenia terminowego realizowania

przez Wykonawce zamowienia.

Pytanie nr 7

W § 13 ust. 4 wzoru umowy Zamawiajgcy wskazal, ze tgczna suma kar umownych nie moze
przekroczy¢ 50% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §12 ust. 2 niniejszej umowy.

Czy Zamawiajacy obnizy taczny prog kar umownych do poziomu 20 % zazwyczaj przyjetego w
stosunkach gospodarczych tego rodzaju?

Wykonawca wskazuje, iz naliczenie kar umownych siggajgcych az 50 % wartosci catej umowy jawi
si¢ jako razaco wygorowane. W ocenie Wykonawcy tak okreslona tgczna maksymalna wysokos$¢ kar
umownych znacznie przekracza standardy, ktére powinny oscylowa¢ w granicach oplacalnosci
danego kontraktu. Kary umowne stanowig najistotniejsze ryzyko zwiazane z realizacja kontraktu,
czgsto okazujg si¢ nadmiernie wygdrowane w stosunku do naruszenia stanowiacego podstawe do ich
naliczenia, a to powoduje spadek jakosci wykonanych ushig, bowiem przerzuca cigzar uwagi
Wykonawcy z prawidlowego i terminowego realizowania przedmiotu umowy na dbanie o
niedopuszczenie do sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy uzyska 4 uprawnienie do naliczenia czgsto bardzo
wysokiej kary. Z kolei w wyroku z 25.06.2010 r. (sygn. akt: KIO 1123/10) Izba wskazatla, iz kara
umowna nie moze by¢ traktowana jako ubezpieczenie Zamawiajgcego. Kary umowne muszg byé
proporcjonalne do ceny umowy, a nie do ewentualnych strat Zamawiajacego, gdyz do tego stuza
instytucje odszkodowan. Co wigcej, ustalenie wysokosci kary umownej powyzej putapu, ktérego
wysokos¢ bylaby uzasadniona waga naruszenia obowiazkow Wykonawcy jest bezprzedmiotowe,
gdyz nie spowoduje dodatkowej motywacji u Wykonawcy. Kara umowna ustalona zbyt wysoko
przestaje speitnia¢ funkcje stymulacyjng (motywujaca diuznika do prawidlowego wykonania

zobowiazania), a staje si¢ zrodtem nadmiernej represji wobec Wykonawcy.



OdpowiedZ na pytanie nr 7
Zamawiajacy pozostawia tres¢ postanowienia dotyczgcego wysokosci sumy kar umownych,
wskazanej w § 13 ust. 4 projektu umowy na dotychczasowym poziomie, poniewaz shuzy to

zabezpieczeniu interesdw Zamawiajacego.

Pytanie nr 8

W § 13 ust. 7 wzoru umowy Zamawiajacy zastrzegt, ze:

»W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajgcy posiada
rowniez uprawnienie do zlecenia odbioru odpadéw komunalnych innemu podmiotowi
gospodarczemu i obcigzenie kosztami Wykonawce. Powyzszy zapis ma zastosowanie w przypadku
braku zrealizowania przez Wykonawce odbioru odpadéw komunalnych w terminie wskazanym przez
Wykonawce jako dzien dokonania zbiorki w trybie interwencyjnym.”

Czy Zamawiajgcy wprowadzi do ww. postanowienia umownego zapis, iz ww. wykonawstwo
zastgpcze bedzie realizowane po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do nalezytego
wykonania umowy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu do nalezytej realizacji umowy, nie
krotszego niz 5 dni roboczych?

Odpowiedz na pytanie nr 8

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiange ww. postanowienia umownego, poniewaz ze wzgledu na
przedmiot zamowienia koniecznym jest zapewnienie ciaglosci $wiadczenia ustugi na rzecz

mieszkancow.

Pytanie nr 9

W § 13 ust. 2 wzoru umowy Zamawiajgcy zastrzegl na swojg korzys¢ kare umowna za odstgpienia
przez Zamawiajacego lub Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosei 10% wynagrodzenia okreslonego w §12 ust. 2 umowy.

Czy majac na uwadze zasadg rownosci stron stosunku zobowigzaniowego Zamawiajgcy wprowadzi
do wzoru umowy analogiczng karg umowng zastrzezong na korzy$¢ Wykonawcy o nastgpujgcej tresei:
,» W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Wykonawcy kary
umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w §12 ust. 2 umowy.” ?

Odpowiedz na pytanie nr 9

Zamawiajacy przychyla sie do wniosku Wykonawcey i zmienia tres¢ § 13 ust. 2 projektu umowy, ktory
otrzymuje nowe brzmienie:

,» W przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Wykonawcy kary



umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w §12 ust. 2 umowy.”

Pytanie nr 10

W § 16 ust. 3 pkt 9) wzoru umowy Zamawiajacy zastrzegt prawo odstgpienia od umowy w sytuacji:
.2dy  Wykonawca powierzy realizacje czeSci lub  calosci  przedmiotu  umowy
podwykonawcy/podwykonawcom, ktérzy nie zostali zgloszeni Zamawiajagcemu w formularzu

ofertowym”.

Czy Zamawiajacy zmieni tre§¢ ww. postanowienia umownego wykreslajge fraze odnoszaca si¢ do

formularza ofertowego, na nast¢pujaca:

»9) gdy Wykonawca powierzy realizacje czeSci lub catodci przedmiotu umowy
podwykonawcy/podwykonawcom, ktérzy nie =zostali zgloszeni Zamawiajgcemu przed
przystapieniem do swiadczenia ustug przez takiego podwykonawce™ ?

Powyzsze jest zwigzane z faktem, iz Zamawiajacy nie ma obowigzku realizowania przedmiotu
umowy wylacznie za pomocg podwykonawcow wskazanych w formularzu ofertowym. Wykonawca
jest zobowiazany do podania w ofercie podwykonawcow, o ile na dany moment sg juz znani. W
trakcie realizacji umowy moze przeciez wystapi¢ okoliczno$¢é uzasadniajgca zmiane, badz
wprowadzenie podwykonawcy (takze na zgdanie Zamawiajacego, co réwniez zostato przewidziane
we wzorze umowy). W zwiazku z tym prosimy o zmiange ww. postanowienia umownego i
ograniczenia prawa odstgpienia wyltacznie do sytuacji realizowania zamdwienia za pomoca
podwykonawcow, ktorzy w ogdle nie zostali zgloszeni Zamawiajagcemu przed przystgpieniem do
$wiadczenia ushug przez takiego podwykonawce.

Odpowiedz na pytanie nr 10

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang tresci § 16 ust. 3 pkt 9) wzoru umowy, ktéry otrzymuje nowe
brzmienie:

»9) gdy Wykonawca powierzy realizacje czgsci lub catosci przedmiotu umowy
podwykonawcy/podwykonawcom, ktérzy nie zostali zgloszeni Zamawiajagcemu przed

przystagpieniem do swiadczenia ustug przez takiego podwykonawce.”

Pytanie nr 11
W § 16 ust. 4 wzoru umowy Zamawiajacy wskazal, ze warunkiem odstapienia przez Zamawiajgcego
od umowy jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowigzkéw oraz

wyznaczenie w tym celu dodatkowego 3 /trzy/dniowego terminu.

Czy Zamawiajacy wydtuzy ww. 3-dniowy termin co najmniej do 7 dni roboczych? Wykonawca
wskazuje, iz w odwrotnej sytuacji opisanej w § 16 ust. 6 wzoru umowy (opdéznien Zamawiajacego w

zaplacie wynagrodzenia Wykonawcy powyzej 60 dni) Zamawiajacy zastrzegt sobie dodatkowy



termin na zrealizowanie takiego zobowigzania wynoszacy az 14 dni.
Odpowiedz na pytanie nr 11
Zamawiajacy pozostawia tres¢ postanowienia z § 16 ust. 4 bez zmian, poniewaz ze wzgledu na

przedmiot zamowienia musi zapewni¢ ciagto$¢ swiadczenia ustugi na rzecz mieszkancow.

Pytanie nr:12

W rozdziale 14 ust. 5 OPZ Zamawiajgcy wskazal, ze Wykonaweca jest odpowiedzialny za powstate u
Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamowienia ,,straty wizerunkowe”.

Co zamawiajagcy rozumie pod ww. pojeciem strat wizerunkowych? W jaki sposéb beda one
wyceniane ina podstawie jakich obiektywnych kryteriow/przestanek?

Wzglednie w przypadku braku mozliwosci wskazania ww. obiektywnych kryteridéw/przestanek
umozliwiajacych wycene owych ,,strat wizerunkowych”, Wykonawca wnosi o wykreslenie ww.
postanowiehia z SWZ.

Odpowiedi na pytanie nr 12

Zamawiajacy zmienia tre$¢ rozdziatu 14 ust. 5 OPZ, ktéry otrzymuje nowe brzmienie:

,,5. Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody na mieniu

i zdrowiu 0so6b trzecich, powstate podczas i w zwiazku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.”

Pytanie nr 13

W rozdziale 7 ust. 3 OPZ Zamawiajacy wskazal, ze w przypadkach spornych dotyczacych
rozpatrywahia przez Wykonawce reklamacji od mieszkancow, wigzaca dla Wykonawcy jest
ostateczna decyzja Zamawiajgcego w formie pisemnej lub za posrednictwem e-mail w zakresie
zlecenia odbioru interwencyjnego.

Prosimy o odpowiedz na pytanie, jakimi obiektywnymi przestankami/kryteriami bedzie Zamawiajacy
kierowal sie przy podjeciu ostatecznej decyzji co do odbioru interwencyjnego? Jezeli Zamawiajacy
nie jest w sanie ustali¢ obiektywnych kryteriow/przestanek, ktére eliminowalyby ryzyko
stronniczosci, prosimy o wykreslenie ww. zapisu z OPZ.

Odpowiedz na pytanie nr 13

Zamsmdajqéy zmienia tre$¢ rozdziatu 7 ust. 3 OPZ, ktéry otrzymuje nowe brzmienie:

,,3. Zlecenie przez Zamawiajgcego interwencyjnego odbioru odpadéw, nastgpuje w formie pisemnej
lub za posrednictwem wiadomosci e-mail w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku
odbioru préwidiowo udostepnionych przez wiasciciela nieruchomosci odpadéw komunalnych, a
takze, jezeli odpady zostaly udostgpnione w terminach innych niz przewiduje termin ich odbioru, a

ich pozostawienie zagraza bezpieczenstwu, zyciu i zdrowiu mieszkancow.”



Pytanie nr 14

W rozdziale 5 pkt 7,8,9 OPZ Zamawiajacy wskazal na obowigzki dojazdu do trudnodostgpnych
miejsc, drdg wewnetrznych, waskich o utrudnionym dojezdzie po ulewach roztopach, ulewnych
deszczach itd. W przypadku nie wykonania odbioru odpadéw Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos¢ zlecenia tej ustugi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Prosimy o dokladne wskazanie, w celu wiasciwego oszacowania ceny ofertowej i ryzyka
kontraktowego, ktére dokladne miejsca Zamawiajagcy uznaje za trudnodostgpne i gdzie sg one
dokladnie zlokalizowane? Wykonawca wskazuje, iz wizja lokalna nie moze zastgpié¢ prawidtowego i
wyczerpujacego opisu przedmiotu zamowienia.

Dodatkowo, w rozdziale 5 pkt 9 OPZ Zamawiajacy wskazat, ze ,,Wykonawca zorganizuje odbiér i
transport odpaddw, rowniez w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomosci bgdzie utrudniony z
powodu m.in. prowadzonych remontéw drég, zmiany organizacji ruchu drogowego etc. W takich
przypadkach Wykonawcy nie przystuguja roszczenia z tytutu wzrostu kosztow realizacji przedmiotu
niniejszej umowy. W przypadku braku mozliwosci dojazdu, odpady komunalne winny zosta¢
odebrane w mozliwie najkrétszym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym. W przypadku
niewykonania odbioru odpadéw Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zlecenia wykonania tej
ustugi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.”

Czy Zamawiajacy jest w stanie wskaza¢ ile remontoéw/utrudnienn w ruchu przewiduje w trakcie
realizacji zamowienia i na ktérych doktadnie odcinkach? W zwiazku z faktem, iz Wykonawcy zostali
zobligowani do uwzglednienia przedmiotowego ryzyka w cenie ofertowej, zasadnym jest podanie
przedmiotowych informacji wykonawcom.

Wzglednie w przypadku gdy Zamawiajacy nie jest w stanie udzieli¢ tak szczeg6étowych informacji,
czy Zamawiajgcy zmieni tre$¢ rozdziatu 5 pkt 9 OPZ i wykresli zdanie: ,,W takich przypadkach
Wykonawcey nie przystugujg roszczenia z tytulu wzrostu kosztéw realizacji przedmiotu niniejszej
umowy”, a w jego miejsce wprowadzi zdanie: ,,W takich przypadkach Wykonawcy przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie z tytutu wzrostu kosztow realizacji przedmiotu niniejszej umowy” ? Czy
Zamawiajacy zmodyfikuje tres¢ zdania zawartego w rozdziale 5 pkt 9 OPZ odnoszgcego si¢ do
wykonawstwa zastepczego w taki sposéb, iz owe wykonawstwo bedzie powigzane wylacznie z
zawinionymi okolicznosciami lezacymi po stronie Wykonawcy tj.:

»W przypédku niewykonania odbioru odpadéw z wylacznej winy Wykonawcy, Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia wykonania tej ustugi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.™?
Odpowiedz na pytanie nr 14

Zamawiajacy w pkt 7 niniejszego rozdziatu okreslil, ktére miejsca sg uznawane przez niego za
trudnodostepne. Nieruchomosci, do ktérych moze by¢ utrudniony dojazd zlokalizowane sg w

nastepujacych miejscowosciach: Czarndéw (nr porzadkowe 12, 13), Czestawow (nr porzadkowe 6,8),



Luszyn (nr porzadkowe 31, 32), Model (nr porzadkowe 16, 18), Podczachy (nr porzadkowe 12, 37,
38, 39, 60, 60a, 61), Rakowiec (nr porzadkowe 2, 3), Remki (nr porzadkowe 24, 25, 26, 27, 32, 33),
Romanow 3(nr porzadkowe 7, 8, 9, 10), Sejkowice (nr porzadkowe 22,23, 25), Skrzeszewy (nr
porzadkowe 41,42, 46, 90, 91).

Natomiast odnosza sie do tresci pytania o wskazanie ilodci remontow/utrudnien w ruchu w trakcie
realizacji zamowienia informujemy, Ze na terenie Gminy Pacyna wieksza czgé¢ drog stanowia drogi
powiatowe 1 wojewodzkie. W zwiazku z powyzszym nie jestesSmy w stanie udzieli¢ szczegotowe;j
odpowiedzi w tym zakresie. Nie przewiduje si¢ dtugotrwalych utrudnien w ruchu drogowym na
drogach gminnych. Jezeli Zamawiajgcy wejdzie w posiadanie informacji o wystgpieniu sytuacji, o
ktérych wsi)omina pytajacy, niezwlocznie poinformuje o powyzszym.

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze tre$é rozdziatu 5 pkt 9 pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 15

W zwigzku z tredcig § 17 ust. 1 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, ze w ramach przedmiotowej
zmiany umowy, Zamawiajacy przewiduje takze waloryzacje¢ wynagrodzenia Wykonawey m.in. w
zakresie wzrostu optaty marszatkowskiej w przedmiocie kosztéw zwigzanych z realizacja niniejszego
zamobwienia?

Odpowiedi na pytanie nr 15

Zamawiajgcy informuje, ze aktualnie znane sg stawki optat za korzystanie ze Srodowiska na 2022 r.
(Obwieszezenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 pazdziernika 2021 r. w sprawie wysokosci
stawek oplat za korzystanie ze srodowiska na rok 2022, ogloszone w Monitorze Polskim poz. 960)
w zwigzku z tym Wykonawca winien podczas kalkulacji kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoOwienia uwzgledni¢ wysokos$é ww. stawek opfat.

Jednoczesnie § 17 ust. 1 pkt. 1 projektu umowy dopuszcza zmiang wynagrodzenia w przypadku
podniesienia cen jednostkowych na instalacjach za zagospodarowanie 1 Mg poszczegblnych
rodzajow odpadéw komunalnych po spelnieniu przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w

niniejszym postanowieniu.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiajacy wprowadzi do wzoru umowy postanowienia ograniczajace odpowiedzialnos¢ stron
w zwigzku z okolicznosciami spowodowanymi panujgcg pandemig wirusa SARS-COV-2
wywolujacego chorobe COVID-19. Wprawdzie Zamawiajacy przewidzial w umowie postanowienia
dotyczace sily wyzszej, niemniej wykonawca wskazuje, iz aktualna dynamicznie rozwijajaca si¢
sytuacja zwiqzana z pandemig wirusa SARS-COV-2 wymaga wprowadzenia indywidualnej regulacji

umowne;j.



Czy Zama\jNiajqcy zgodzi si¢ na wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia umownego 0
nastepujacej, proponowane]j przez Wykonawcg trescei:
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Odpowiedzialnos¢

1. Strony osSwiadczajq, iz w zwiqzku z panujqcq pandemiq wirusa SARS-cov-2 wywolujqgcego chorobe
COVID-19, majg Swiadomosc, ze:

a) stan epidemii moze mie¢ wplyw na realizacje niniejszej umowy, w szczegdlnosci moze spowodowac
opoznienia w realizacji umowy,

b) stan pandemii jest okolicznoscig niezalezng od Zadnej ze stron, a niemoznosc wywiqzania sig z
obowiqzkéw umownych wywolana nastepstwami pandemii takimi jak: absencja pracownikow
spowodowana kwarantanng, chorobg, sprawowaniem opieki nad dzie¢mi Iub ograniczeniami
naioz‘onymz" przez uprawnione wiladze, jest czynnikiem za kidry Strony nie ponoszq winy, Strony
niniejszym Twychzajq odpowiedzialnos¢ kontraktowq wywolang nastgpstwami epidemii SARS-cov-2,
w szczegélﬁoéci mogqgcq wynika¢ z opoznien lub braku mozliwosci realizowania w petni obowigzkow
umowrzych.l

2. W kazdym wypadku strona powolujqca si¢ na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie cigzqcych
na niej obowigzkéw umownych z powodu pandemii wirusa SARS-cov-2 wywolujqcego chorobe
COVID-19 zobowigzana jest wskaza¢ drugiej Stronie podstawe faktyczng swoich twierdzen. ” ?
Wykonawca argumentuje powyzsze tym, iz stan epidemii, kiéry wplywa na realizacjg¢ umowy przez
strony nalezy zakwalifikowaé do okolicznosci, za ktére strona nie powinna ponosi¢ odpowiedzialnosci
w rozumieniu art. 471 k.c., ani tez by¢ obcigzana karami umownymi, ktdre nalezy wigzaé jedynie z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy. Co wiecej, niedogodnosci zwigzane z
realizacjq ustugi odbioru i zagospodarowania odpadow spowodowane pandemiq wirusa SARS-CoV-
2, nalezy traktowaé¢ jako site wyzszq rozumiang w doktrynie oraz orzecznictwie jako zdarzenie o
charakterzé zewnetrznym, niemozliwym do przewidzenia i nieuchronnym: ,Za site wyiszq jest
uznawane wylgcznie zdarzenie charakteryzujgce sie trzema nastepujgcymi cechami: zewngtrznoscig,
niemoz’liwés’ciq Jjego przewidzenia oraz niemozliwosciq zapobiezenia jego skutkom. Zdarzenie jest
zewnetrzne wéwczas, gdy nastgpuje poza strukturq przedsigbiorstwa. Niemozliwo$¢ przewidzenia, ze
dane zdaréenie nastgpi, nalezy pojmowaé jako jego nadzwyczajno$¢ i naglos¢. Niemozliwosc
zapobiegniecia skutkom zdarzenia jest thumaczona jako jego przemozno$é, a wige niezdolnos¢ do
odparcia nadchodzqcego niebezpieczerhistwa. Za przejawy sily wyzszej uznaje sig katastrofalne
zjawiska wywotane dzialaniem sil natury, np. powodzie, huragany, trzesienia ziemi, pozary laséw.
Jako site wyzszq traktuje sie takze akty wladzy publicznej oraz zjawiska spoteczne lub polityczne o
skali katastrofalnej” (wyrok Sgdu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 listopada 2019 r. o sygn. III
APa 15/19).



Odpowiedz na pytanie nr 16

Zamawiajagcy nie wyraza zgody na wprowadzenie do projektu umowy tresci postanowienia
zwigzanego z chorobg COVID-19, poniewaz przewidziat zmiang sposobu realizacji zamowienia w §
17 ust 2 pkt 2. Ponadto ustawodawca w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych
rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych przewidzial postgpowanie migdzy

stronami umowy w razie wptywu choroby COVID-19 na proces realizacji zamowienia.

ZDUBLOWANE UST. W PROJEKCIE UMOWY § 12 ust. 22 (str. 14),
§ 14 ust. 2 i od razu przeskok do ust. 4 , zamiast ust. 3 (str. 22)
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